VALLALKOZASI SZERZODES

MEGRENDELO

Bonyhad Viaros Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

és

KIVITELEZO

BONYCOM Bonyhadi Koéziizemi Nonprofit Kft.
7150 Bonyhad, Mikes u. 3.

kozott a

»Bonyhad-Majos, VII. utca 1 — 41. szamu ingatlan el6tti
(5429/1 hrsz.) betonjarda felujitasa, jra betonozasa, tobb

részletben, osszesen 594 m hosszban”

Késziilt: 2022. julius 22.




VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol Bonyhad Varos Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adoszama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendel6,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrl BONYCOM Bonyhadi Koziizemi Nonprofit Kft.
(székhely: 7150 Bonyhad, Mikes u. 3.,
adoszam: 10701551-2-17
bankszamlaszam: 11746036-20026903—-00000000)
mint Vallalkozo,
képviseletében Dr. Farkas Attila ligyvezeto
(tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -
kozott, az alabbi feltételekkel:

Preambulum:

Szerz6d6 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a kozbeszerzésekrél szolo 2015. evi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9.§ (1) h) pontja szerinti kivételre tekintettel kotik meg - a
,Bonyhad-Majos, VII. utca 1 — 41. szamu ingatlan elétti (5429/1 hrsz.) betonjarda felujitasa, ujra
betonozésa, tobb részletben, Osszesen 594 m hosszban” targyaban - az aldbbi vallalkozasi
szerzédést. A Vallalkozé 2022. jilius 21-én kelt 4rajnlata a jelen szerzodés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. Vallalkozo a jelen szerzGdés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a
jelen szerzodés szerinti feladatok teljesitésére jogosult gazdasagi tarsasag, az elvarhat6
gondossaggal tanulmanyozta, ¢és a szerzodést Felek e tények ismeretében koti meg.

1./ Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvallalja — ,,Bonyhdd-Majos, VIL. utca 1 — 41. szamu
ingatlan el6tti (5429/1 hrsz.) betonjirda felajitisa, djra betonozasa, tobb részletben,
osszesen 594 m hosszban” — targyu kivitelezési munkak elvégzését a szerzddés részét képezd
koltségvetési mellékletben meghatarozott miiszaki tartalom szerint.

2./ Vallalkozé 6 kotelezettsége a jelen szerzodés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvalositasa, megvalosittatisa, az igénybe veendd alvallalkozok munkajanak Osszehangolasa,
valamint a munka I. osztalyd mindségben valé elkészitése és miiszaki atadasa a szerzodésben
meghatarozott teljesitési hataridoig.

3./ Megrendeld fo kotelezettsége Vallalkozo szerzodésszerii teljesitése esetén az elvégzett
munkak atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a munka megkezdése: 2022. augusztus 01.
- a munka befejezése: 2022. oktober 31.




Villalkozo teljesitését Megrendel$ miiszaki 4tadds-atvételi eljaras keretében veszi 4t.
5./ A szerz6dé6 felek a szerzodést képezd munkak véllalkozoi dijat:

VII. utca 1-18. el6tti jarda djra betonozasa nettd: 6 243 638,- Ft

VII. utca 22. el6tti jarda ujra betonozasa netto: 511 698,- Ft
VIL. utca 28-41. elétti jarda Gjra betonozasa netto: 4 836 486.- Ft
Osszesen nettd: 11 591 822,- Ft
AFA 27 %: 3129 792.- Ft
OSZESEN: 14 721 614,- Ft

azaz bruttdé Tizennégymilli6-hétszazhuszonegyezer-hatszaztizennégy forint atalany osszegben
allapitjak meg.

6./ A 5. pontban meghatirozott dij magaban foglalja mellékletben meghatarozott munkak
megkezdésének elokészitését, az anyag- és munkadijat, a munkdk soran keletkezé tormelék,
hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszéllittatésat. A kivitelezési munkak soran megsériils
eplletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyredllitisdnak koltségét, a muszaki atadas-
atveteli eljdrason valo részvételt, a garancia kéltségét, tovabba mindazt, ami a szerzédéses munka
megvalositasa soran Vallalkozonal koltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, iitemezés:

a) Megrendel§ kijelenti, hogy a jelen szerzGdésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az 6nkormanyzat 2022 évi koltségvetésének felujitasi kiadasok
kozott szerepld jarda, arok és parkold felujitasi keret terhére biztositja.
b) Villalkozé egy rész és egy végszamla benyujtasara jogosult.
[. szam1 résszadmla: a munka 50 %-os késziiltségi allapotban
Varhato ideje: 2022. szeptember 15.
Szamla Gsszege: 5.800.000,- Ft+ 1.566.000,- Ft AFA, (Brutté: 7.366.000,- Ft)
Végszamla: a munka 100 %-os késziiltségi allapotban, el6legszamla elszamolasa a
végszamlaban torténik.
Varhato ideje: 2022. oktober 31.
Végszamla 6sszege: 5.791.822,- Ft + 1.563.792.- Ft AFA (Brutto: 7.355.614,- Ft)
A végszamla benyujtasanak a feltétele a munkak Megrendel6nek a miszaki atadas-atvételi
eljaras keretében torténo atvétele.
¢) A szamla kifizetése a Megrendel6 altal, a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvvel igazolt
teljesitést kovetden kiallitott szamla 8 napon beliil atutalasaval torténik a Vallalkozo 11746036 -
20026903 — 00000000 szamu bankszdmldjara. Kifizetési nap a Megrendelé szamldja
megterhelésének a napja.

8./ Villalkozo jogosult a teljesitéshez alvallalkozot igénybe venni. Vallalkozé a jogosan
igénybevett alvallalkozoért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendeld kételes az akadalytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Vallalkozénak munkavégzésre alkalmas éllapotban biztositani. A munkateriilet ataddsa utan a
munkavedelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabalyok, a biztonsagtechnikai és
tizvédelmi eldirasok betartdsa, a vagyonvédelem biztositasa Vallalkozé kotelezettsége, beleértve
Vallalkozo alvéllalkozoit is.

10./° Villalkozo csak sajat munkateriiletén beliil és csak sajat dolgozdi tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tlizvédelmi feleldsséggel. Mas szallito
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitasait is koteles figyelembe venni. Véllalkozo kijelenti,
hogy a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIIL. térvényt ismeri és vallalja, hogy jelen szerzédés
keretében — az éltala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.




11./ Vallalkozoé anyagi felelosséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhatod vagyontargyakért,
koteles az altala okozott karokat megtériteni, az eredeti allapotot helyredllitani.

12./ Vallalkozé a feladat teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerGtlen utasitdst ad, Vallalkozo koteles Ot erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendel6é az utasitasihoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbdl eredd karok 6t terhelik.

13./ Vallalkozé koteles a munka befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, tormelékmentesen, legalabb a munka megkezdésekor fenndllo esztétikai
allapotban atadni Megrendeld részére.

14/ A szerzddd felek a szerzddés teljesitése érdekében kotelesek kolesondsen egyiittmikddni,
ennek soran egymast kolcsondsen tajékoztatni, értesiteni olyan koriilményrél, amely a szerzodés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6dé felek kijeldlik felelds képviseléiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes kori
jogkorrel rendelkeznek.

Megrendelo képviseldje: Makovics Istvan 74/500-212
Vallalkozo képviseldje: Dr. Farkas Attila 20/941-6594

15./ Vallalkozot a szerzédéskotéskor hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Vallalkozé az elvégzett munkdkra a végleges miiszaki atadas-atvétel idépontjatol szamitott
36 hénap jétallast vallal. A Vallalkozo vallalja, hogy ezen idd alatt a Megrendeld igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 15 napon beliil minden hibat
megszuntet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Villalkozé a szavatossagi, garancialis, vagy
jotallasi kotelezettségének teljesitését elmulasztana, Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére
a szitkséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Vallalkozd szavatossagi és Kkartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozdan
megsziinik, ha a Megrendel$ vagy harmadik személy a Vallalkozo el6zetes hozzajarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitast végez, vagy azt nem rendeltetés szer(ien hasznélja, tovabba, ha azt
elemi kar, szandékos rongélas vagy erdszakos behatas éri.

19./ Ha a szerz6dés teljesitése soran Vallalkozo olyan kérilménybe iitkdzik, mely meggatolna a
hataridére torténd teljesitését, akkor azt azonnal kételes irasban Megrendelének jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerzodés egyéb feltételeinek
valtozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a végleges miiszaki atadas-atvételi eljarasra a 4.
pontjdban vallalt befejezési hatariddhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatéarid6hoz
képest késobb kertil sor.

21./ Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hatariddig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatariddig teljesitési kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kotbér mértéke a nettd szerzédéses osszeg 0,5%-a. A késedelmi kotbér
nagysaginak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szamla dsszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerzGdés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ A meghitisulasi kotbér maximalis nagysaga a szerz6déses dsszeg 15%-a.




23./ Villalkoz6 nem kételes kotbér megfizetésére, ha késedelmét miik&dési kérén kiviil allo ok,
vagy bizonyithatdan a Megrendels cselekedete okozta.

26./ Amennyiben Megrendel$ a kivitelezés alatt 4116 munkat ledllitja, koteles az elkészilt
munkékat 3 napon beliil 4tvenn; €s azok, valamint a mér leszallitott anyagok ellenértékét
Villalkozénak megfizetn.

maodositani, ill. kiegésziteni.
28./ Villalkoz6 kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet 3 nemzeti vagyonrol szol4 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdése szerint atlathat6 szervezetnek min6siil .

29./ A felek kijelentik, hogy minden vitds kérdést elsdsorban cgyeztetes, ill. egymas kozotti
megallapodas utjan kivannak rendezni.

31./ Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykényvrsl szol6 2013.
evi V. torvény rendelkezései az iranyaddak.

Jelen szerzé'gfés 5 (0t) oldalbél és 2 (ket1G) mellékietbs] (1. melléklet: A’tldthatéscigi nyilatkozat, 2.
melléklet: Arajanlar) dll 4 (négy) eredeti egymdssal teljesen egvezd példanyban kesziilt,
amelybdl 3 példiny Megrendelst és | példany Villalkozét illeti

Jelen szerzédést szerzddg Jelek annak elolvasgsgy és értelmezését kovetSen, ming akaratukkal
mindenben megegyezét, lorvényes képviselgik utjan Jovahagydlag irjck alg.

Bonyhad, 2022. julius 22.

.......................................

egrendeld részérdl;

Bonyhad Viros Onkorményzata BONYCOM NK#.
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi képviseli: Dr. Farkas Attila
polgdrmester ligyvezetd
f.f* ,
Jogi g\,l@nje'g Z0: Pénziigyi ellenjegyzg:
Filczinger Agnes Fauszt J6zsefné
jegyzd pénziigyi osztalyvezets







Bonycom Kft.

Név :
Bonycom Nkft.
Cim :

7150 Bonyhad
Mikes K. u. 3.

A munka leirasa: Készitette : Gergely Gellért
Bonyhdd-Majos VII. utca 1-18 szamu ingatlan el6tti (5429/1 hrsz)
betonjarda feltjitésa, Gjra betonozésa 314,2m hosszban

Késziilt: 2022.07.21

Kbltségvetés f65sszesits
Megnevezés Anyagksltség Dijkéltség

1. Epitmény kézvetlen koltsége 2.037.800 4.205.838

1.1 Kézvetlen Gnkéltség Gsszesen 2.037.800 4.205.838
2.1 AFA vetitési alap 6.243.638
2.2 Afa 27.00% 1.685.782
3. A munka éra 7.929.420

Késziilt a TERC Kft. TERC vIp koltségvetés 2022 2 - SILVER programcsomagjaval.
CiMterc\terevipx\202 I_3\ﬂnszla\Bonyhhéd-Majos VIl utca 1-18 szamy ingatlan el6tti 5429-] hrsz betonjarda feljitasa, jra betonozasa 314,2m hosszban slo9



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)

[ )

=

Padka és elvalaszto sav készitése,
felilletrendezés tomorités nélkil,
helyszinrol szallitott anyagbol, gépi erovel,
kiegészitd kézi munkaval,
foldanyagbol

7,4 m3 2.860 1.158
21-004-7.2 (22) ON
Padka és elvélaszto sav készitése,
feliiletrendezés tomorités nélkil,
helyszinrdl szallitott anyagbol, gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval,
egyéb anyagbol (nyers homokos kavics, banyameddd, murva,
stb.)

2,04 m3 2.313 1.283
21-011-11.1 21) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
3,0 m*-es konténerbe
12 db 35.000 0

21-011-12 (29) ON

Munkahelyi deponiabdl épitési tormelek konténerbe rakdsa,
kézi erdvel, dnalld munka esetén elszamolva,

konténer szallitas nélkiil

34,6 m3 0 6.640
31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbol, salakbetonbol
2554 m2 0 6.750

31-001-2-0451503 (7) ON

Hegesztett betonacél halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 6K 1010 épitési sikhalo: 5,00 x 2,15 m; 100 x 100
mm osztassal @ 6,00/ 6,00 B500A (BHB55.50)

0,334 t 325.422 78.458
31-030-4.3 (66) ON
Beton aljzat kiegészito miiveletek, tobbletido,
dilataci6 készitése gépi vagassal
157 m 0 3.705

Keésziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2022.2 - SILVER programpsomagiéval.
A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a Kkoltségvetési tétel €s az ON normagyiijteményben szereplo szoveg egyeziségel, a "4#" pediga teljesitményigazolas létet.

C'\lerc\tercvipx\ZDZ1_3\0nszla\Bonyhh!ad-ML\ios Vil utca 1-18 szam ingatlan ¢l6tti 5429-1 hrsz bet

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 21-004-7.1 21) ON

21.164 8.569
4.719 2.617
420.000 0
0 229.744

0 1.723.950
108.691 26.205
0 581.685

onjarda felujitasa, ujra betonozasa 314,2m hosszban.slo%



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

8 31-051-1.1-0112140 (1) ON
Jardakészités betonbdl, 8 cm vastagsagig, tilkorkiemeléssel,
8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b(H) kérnyezeti osztalyq,
kissé képlékeny konzisztencidju betonbol,
sajat levében simitva
C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,5 finomsagi
modulussal
316,2 m2 3.500 4.482 1.106.700 1.417.208

9 53-021-1.1.1-0230561 (1) ON#
Polimerbeton vizelvezeto rendszer (folyoka)
elhelyezése gyorsrogzitéssel, illetve csavaros rogzitéssel,
Ontdttvas vagy horganyzott acél raccsal,
foldmunkak és agyazatkészités nélkiil,
hazkariil €s a kertben,
beépitési hossz: 1,0 m
ACO SELF Euroline vizelvezetd folyoka, horg. acél bordas

raccsal, 1 m, Rend.szam: 38701
10 m 12.332 1.660 123.320 16.600

10 64-006-1.1.1 (1) ON
Vak vagy zsugorodasi hézag készitése beton burkolatban,
a kiontés ala tomitdzsinor elhelyezésével, kenéssel és
hézagkiontéssel,
hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig,
géppel flrészelve, 8-10 mmx30 mm ravagassal
54 m 4.689 3.690 253.206 199.260

Munkanem Osszesen: 2.037.800 4.205.838

Keszult a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2022.2 - SILVER programesomagjaval
A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szereplo szoveg egyezoségét, a "#" pedig a teljesitménvigazolas létét.
C:\Mterc\tercvipx\2021_3‘onszla\Bonyhhad-Majos VIl utca 1-18 szamu ingatlan elétti 5429-1 hrsz betonjarda felujitasa, jra betonozasa 314,2m hosszban slo9






Bonycom Kft.

Név :
Bonycom Nkft.
Cim :

7150 Bonyhad
Mikes K. u. 3.

A munka leirasa: Készitette : Gergely Gellért
Bonyhdd-Majos VILI. utca 22 szamu ingatlan eltti (5449 hrsz)
betonjarda feldjitasa, ujra betonozasa 29.4m hosszban

Késziilt: 2022.07.21

Koéltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség
| Epl’tmény kozvetlen koltsége 167.840 343.858
1.1 K6zvetlen 6nkoltség sszesen 167.840 343.858
2.1 AFA vetitési alap 511.698
2.2 Afa 27.00% 138.158
3. Amunka 4ra 649.856

e
U Alairas

Készilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2022 2 - SILVER programecsomagjaval.
C:\Mterc\tercvipx\202 1_3\onszla\Bonyhhad-Majos VII utca 22 szamu ingatlan elbtti 5449 hrsz betonjarda felujitdsa, ujra betonozasa 29 4m hosszban slo9



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-7.1 (21) ON
Padka és elvalasztd sav készitése,
feliiletrendezés tomorités nélkiil,
helyszinrol széllitott anyagbol, gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval,
foldanyagbol
0,9 m3 2.860 1.052 2.574 947

2 21-011-11.1 21) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
3,0 m*-es konténerbe
1 db 35.000 0 35.000 0

3 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék konténerbe rakasa,
kézi erbvel, 6nallé munka esetén elszamolva,
konténer szallitas nélkiil
3 m3 0 6.036 0 18.108

4 31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbdl, salakbetonbol
23,8 m2 0 6.137 0 146.061

5 31-030-4.3 (66) ON
Beton aljzat kiegészitd miveletek, tobbletidd,
dilatacié készitése gépi vagassal
14 m 0 3.368 0 47.152

6 31-051-1.1-0112140 (1) ON
Jardakészités betonbol, 8 cm vastagsagig, tikorkiemeléssel,
8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b(H) kornyezeti osztalyq,
kissé képlékeny konzisztenciajl betonbol,
sajat levében simitva
C12/15 - XOb(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m=35.5 finomsagi

modulussal
32,3 m2 4,033 4.074 130.266 131.590
Munkanem osszesen: 167.840 343.858

Készilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 20222 - SILVER programcsomagjaval
A tételszamot kovetéd ON ¢s jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szoveg egyezbségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létet.
Ci\lerc\tercvipx\l[)zl_3\onszia\Bonyhhéd-Majos VIl utca 22 szamu ingatlan elotti 5449 hrsz betonjarda feliijitasa, Ujra betonozdsa 29.4m hosszban.slo9



Bonycom Kft.

Név :
Bonycom Nkft.
Cim :

7150 Bonyhad
Mikes K. u. 3.

A munka leirasa: Készitette : Gergely Gellért
Bonyhad-Majos VII. utca 28-41 szami ingatlan elétti (5429/1 hrsz)
betonjérda felijitasa, djra betonozasa 250.4m hosszban

Késziilt: 2022.07.21

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkdéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 1.573.724 3.262.762
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség dsszesen 1.573.724 3.262.762
2.1 AFA vetitési alap 4.836.486
2.2 Afa 27.00% 1.305.851
3. Amunka ara 6.142.337

Készult a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2022 2 - SILVER programcsomagjaval.
C:\MercMterevipx\2021_3\onszla\Bonyhhad-Majos VII utca 28-41 szamu ingatlan eltti 5429-1 hrsz betonjarda feltjitasa, ujra betonozasa 250,4m hosszban slo9



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutéo (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-7.1 (21) ON
Padka és elvalaszto sav készitése,
feliiletrendezés tomorités nélkiil,
helyszinrdl szallitott anyagbdl, gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval,
foldanyagbol
6,3 m3 2.860 1.158 18.018 7.295

2 21-011-11.1 21) ON
Epitési tormelék konténeres elszéllitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
3,0 m*-es konténerbe
7 db 35.000 0 245.000 0

3 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi deponiabél épitési tormelék konténerbe rakasa,
kézi er6vel, 5nallé munka esetén elszdmolva,
konténer szallitas nélkiil
20 m3 0 6.640 0 132.800

4 31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardék bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbol, salakbetonbol
200 m2 0 6.750 0 1.350.000

5 31-001-2-0451503 (7) ON
Hegesztett betonacél halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 6K 1010 épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100
mm osztassal @ 6,00 / 6,00 BSOOA (BHB55.50)
0,232 t 325.422 78.458 75.498 18.202

6 31-030-4.3 (66) ON
Beton aljzat kiegészité miiveletek, tobbletidd,
dilatacié készitése gépi vagassal
125 m 0 3.705 0 463.125

7 31-051-1.1-0112140 (1) ON
Jardakészités betonbdl, 8 cm vastagsagig, tikkorkiemeléssel,
8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
XO0b(H) kornyezeti osztalyq,
kissé képlékeny konzisztenciaji betonbol,
sajat levében simitva
C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,5 finomsagi
modulussal
250 m2 3.500 4.482 875.000 1.120.500

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2022.2 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kivetd ON és jelolés garantélja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szoveg egyezoségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létet.
C:Merc\tercvipxi2021_3\onszla\Bonyhhad-Majos VII utca 28-41 szami ingatlan el6tti 5429-1 hrsz betonjarda feljitasa, Gjra betonozisa 250,4m hosszban.slo9



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

8 53-021-1.1.1-0230561 (1) ON#
Polimerbeton vizelvezeté rendszer (folydka)
elhelyezése gyorsrogzitéssel, illetve csavaros rogzitéssel,
ontottvas vagy horganyzott acél réccsal,
foldmunkak és dgyazatkészités nélkiil,
hazkoriil és a kertben,
beépitési hossz: 1,0 m
ACO SELF Euroline vizelvezets folyoka, horg. acél bordas

raccsal, 1 m, Rend.szam: 38701
14 m 12.332 1.660 172.648 23.240

9  64-006-1.1.1 (1) ON
Vak vagy zsugorodasi hézag készitése beton burkolatban,
a kiontés ald tdmit6zsindr elhelyezésével, kenéssel és
hézagkiontéssel,
hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig,
géppel fiirészelve, 8-10 mmx30 mm ravagassal
40 m 4.689 3.690 187.560 147.600

Munkanem 6sszesen: 1.573.724 3.262.762

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2022.2 - SILVER programesomagjaval.
A tetelszamot kovetd ON ¢és jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szereplé szoveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létét,
C:\terc\lercvipx\’z(}zL3\onsz|a\Bonyhhzid-MaJos VIl utca 28-41 szamu ingatlan el8tti 5429-1 hrsz betonjarda felujitasa, tjra betonozasa 250.4m hosszban slo9
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