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VALLALKOZASI SZERZODES

Alulirottak a mai napon a ko vetkezokben allapodnak meg:

L. Bonyhad Varos Onkormanyzata 7150 Bonyhad. Széchenyi tér 12.
( A.sz: 15733517-2-17) megrendeli. a COMFOTHERM KFT /7150 Bonyhad, Dr Kolta L

u. Hrsz.1356/7 / pedig elvallalja az alabb részletezett munka elvégzését. Vallalkozo kijelenti.
hogy a munka elvégzésére kivitelezési jogosultsaggal rendelkezik.
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Az 1. pontban emlitett munka részletezése : 3 db mianyag nyilaszard gydrtasa ¢s elhelyezése a
Bonyhad, Szent Imre utca 4. szam alatti, 606/1 hrsz-0 ingatlanon lévo lakastextil bolt hatso

(EK) homlokzatan.

A vallalkozoi dij 0sszege : 784.179,- Ft /nettd/

(8]

AFA 27% : 211.728,- Ft
Osszesen : 995.907,- Ft
azaz: Kilencszazkilencvendtezer-kilencszazhet 00/100 forint
4, A Villalkozé a munkat 2022. augusztus 16-an megkezdi.

A Megrendelé a kovetkezo szolgaltatasokat nyGjtja a kivitelezéshez:
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eleKirOIDS ENETEIA. cossovs visveammmmmnms conmmyrn s ST STT SO Pas et st
6, A teljesitési hataridé : 2022. szeptember 27.
A szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo az alabb felsorolt munkakat
a megjeldlt idopontokban részteljesitésként a Megrendelonek atadja, az utobbi pedig azt
atvesz &s ellenértéket a 8. pontban meghatérozott modon kiegyenliti.:
e Megrendeld képviseldje : Havasi Béla miszaki tigyintézo

Miiszaki ellendr : Havasi Béla miiszaki tigyintézo

Vallalkozo épitésiranyitdja : Fauszt Jozsef

Megrendeld keézjegye:




10,

12,

Kelt:

y

A Megrendeld a vallalkozoi dijat a teljesitést kovetben benyujtott vallalkozoi szamla
kézhezvételét kovetden 10 napon beliil &tutalassal teljesiti az CTP Bonyhad 11746036~
20031426 sz.szamlara :

A szerzodo felek az atadas — atvétel feltételeiben a kivetkezOk szerint allapodnak meg:
a munkak elérelathato befejezésérdl a Vallalkozo értesiti a Megrendelot. A kézdsen
meghatarozott idépontban a Megrendel6 atveszi az elkésziilt munkat.

Egyéb feltételek : A védofolia eltavolitasa a megrendeld feladata.
Az ablakon 16v6 kiils6 véddracs visszaszerelése nem a Vallalkozé feladata!
A keletkezett hulladék elszallitasa és deponaldsa nem a Villakoz6 feladata !

Vallalkozd az elvégzett munkékra a végleges muszaki atadas-atvétel  idopontjatol
szamitott 36 honap jotallast vallal. A Vallalkozo vallalja, hogy ezen ido alatt a Megrendeld
ipényének kézhezvételét kovetd lehet legrovidebb idon bell, de legkésobb 4
munkanapon beliil minden hibat megsziintet.

Ebben a szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a PTK-nek a vallalkozasi szerzodés
altalanos szabalyaira vonatkozd rendelkezéseit kell alkalmazni.

Bonyhad. 2022. augusztus 16.
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e "o Bonyhdd Viros Onkormdnyzata
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya képviseli:
polgarmester ligyvezdid\igazgald
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Jogi elldnjegyzd: Pénziigyi ellenjegyzd:

Filczinger Agnes Palké Roland
Jegyzd kiliségvetési csoportvezetd
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