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1./A szerz8dés targya: Bonyhad, Dr. Hegediis Gy. Utca 7-17. el6tti jardaszakasz felujitasa
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
kotelezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Dr. Hegediis Gy. Utca 7-17.
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridék:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. szeptember 2.
Befejezési hatarido: 2021. szeptember 30.
mely hataridd el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelez6 miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkoz6 kivitelez§ a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, muszaki el6irasoknak, eseti
hat6ségi el6irdsoknak megfelelé minGséget teljesit. .

2.4/ A szerz6désben villaltaktél mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerzOdéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a szerz6déses arban (véllalkozdi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentécidban nem szerepld, kiilén megrendelt
munkatétel (munkatGbblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hatarid6t modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerzodé felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvaldsitdsanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz sziikséges dokumentéaciokat a vallalkozé kivitelezd rendelkezésére
bocsétja.

A teriiletbiztositas, hatésagi engedélyeztetés és a kozmii hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbdl eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet 4tad4si eljaras keretében a véllalkozé kivitelez6nek atadja,
illet6leg azokrdl rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkozo6 nyilatkozat nem keriil régzitésre a
kévetkezmények a megrendelSt terhelik. A hulladékok szallitdsanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelezé jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassidgot megvizsgdlni, az esetleges hianyossagokat
jegyzOkonyvben (€pitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hidanyossagok megsziintetésére.

Villalkoz6 kivitelez6 koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkdk esetleges hibdi vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozonak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hidnyossdg, akkor a
Vallalkozé kivitelezé véllalni kételes a felelGsséget a kordbban elkGvetett hibak vagy
korébban keletkezett hidnyossagok kévetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozé okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvaldsitast veszélyeztetd, vagy modosité koériilmények miatti tébblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4/ A vallalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznélja. Vallalkozé
kivitelezd kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezé kotelezettséget vallal a munkateriileten 1év6
kézmiivek szakszert feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irt mdédon vezetni.
A kivitelezés sordn a Vallalkozé kivitelezonek az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamat sordn megvalositandd minimdlis munkavédelmi koévetelményekr6l sz6lo
4/2002.(IL 20.) SzCsM-Ei{M egylittes rendelet el6irasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényli és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval ¢€s a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Véllalkozé kivitelez6 koteles a bontasbol és épitésbdl szarmazo térmeléket, hulladékot az
¢pitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezé lerakoba szallitani, és be kell tartani
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelez6 felelés miszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nvilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkoz6 kivitelez a teljesitésbe — a vonatkozdé jogszabalyok betartdsaval —
alvallalkoz6 kivitelez6t bevonhat.

Villalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért igy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.

[



3.8./ A Villalkoz6 kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvaldsul:

- nem az Eurdépai Unid, az Eurdpai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmiikodési ¢és Fejlesztési Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes é4llamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéillet6séggel, amellyel Magyarorszagnak kettés adozas
elkeriilésérdl sz616 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldald
megallapodésa van a kézbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasarol szolo 2007. évi CXXXVIL
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplGben kozvetetten vagy kozvetlentil t6bb, mint 25%-o0s tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozé kivitelezd
szorosan egyuttmikddik, azok allasfoglaldsait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositas modosuldsat eredményezik, arrdl az épittetét allasfoglalasra felkéri. Az
€épitteté a megvalosulas sikere érdekében a kivitelezOk munkavégzését az elvarhato
modon eldsegiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan kortilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell§ id6re valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Viallalkozo felel6sséggel tartozik.

3.9/ A megrendel6ként szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a véllalkoz6 kivitelezé kézvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezd,
illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét €s munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenGrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitist a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendelé képviselGjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezd értesitésében megjelélt idépontra
kitlizott atadas- atvételi eljards sordn megvizsgdlni €s a vizsgilat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendel6 az €pitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (eldzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
id6pontjatdl a Megrendelore szall at.

4.5./Vallalkoz6 kivitelez6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzGdésben eldirt
hatariddn beliil, illet6leg hatarnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhatdé meg az atvétel a szolgiltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkék folytdn sem akadélyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastél szamitott egy éven belill az épitési beruhdzas munkait
ismételten megvizsgélni (utd-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti elé
és hivja meg arra a Vallalkozé kivitelez6t.
4.8./ LegkésGbb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezé a Megrendel6nek
atadja a kévetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolaséra, elszallitasara vonatkoz6 hulladék-nyilvantart6
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfelelé, az esetleges moédositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatosagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatot igazolja;

r .

d) A Megrendel6t illet6 épitési naplorészeket €s annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Villalkoz6 kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbandémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kdrnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekété locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gy(ijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozdok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenlGségi és a fenntarthatoé fejlédési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijel6lt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkozo részérdl:
Koémives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felel6s miszaki vezetGjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszek, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetGje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Villalkozasi 0sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatérozott teljesités véllalkozéi dija:
Netté Afa 27% Brutté
Vallalkozoi dij 5 223 854,- 1410 441,- 6 634 295,-

Azaz Hatmillié-hatszazharmincnégyezer-kettGszazkilencvenot forint

6.2/ A szerz8dés targyat képezd épitési munka hatdsigi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérél
szol6 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-dban foglalt ugynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozo kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a netté
ar+Afa tartalommal szdmlazza.

6.3./ A vallalkozo kivitelez§ végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatéséra abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz8dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését kovetden
- a Megrendeld {rasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatés teljesitése az ad6zas rendjérsl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
kételes szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% 4ltalanos
forgalmi adét is tartalmazd) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendelé — illetve a kifizetésre kiteles szervezet — az 4tvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a véllalkozé kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szamu szamléja
javéra atutalja.

Késedelmes, hatarid6én tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjén
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiiisulas, garancia, szavatossig

7.1./ A vallalkozo kivitelez6t késedelmes teljesités és szerz6dési kitelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelGsség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 6sszege a vallalkozasi dij nett6
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatariddt kdvetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kdvetd naptdl Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozé kivitelez6 12 hénap teljes kérii garanciat vallal a miszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A villalkozé jelen szerz6dés targyaban végzett kivitelezési munkékra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossiggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozd kivitelez6 tudomaésara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozé kivitelezé ésszerli idén beliil nem
intezkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivéltdsara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibét, hianyossagot Vallalkozé kivitelez koltségére és kockazatara
megszilintettetni.



8./ Elallas a szerzédéstél és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerz6dést6] barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozé kivitelez6
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzdéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta el6tt
nyilvanval6ova valt, hogy a Véllalkoz6 kivitelezé a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem &ll érdekében, a
Megrendel$ a szerzédésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kdvetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossdg kikiiszobolésére tlizott megfeleld hatarid6
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibés teljesitésébdl ered6 jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszerli magatartds negativ kvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzOdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior koériilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a kértilményre hivatkozni kivand fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior k6riilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaréval igazoltatni kdteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsGsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ugy a jelen
megallapodasbdl ered6 valamennyi perben aldvetik magukat a hatdskSrrel rendelkezé
Tolna Megyei Birdsag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei Gizleti titoknak minGsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzéaférhetévé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkdvetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informéaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkoz6 tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kévetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz6dés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatoséagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgéri Térvénykonyvrol szolé 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbdl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képvisel6i, elolvasas
és koz0s értelmezEs utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melyb6l 3 példany Megrendel6t €s 1 példany
Vallalkozat illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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KESZ Kdzuti Epité és Szolgaltato Kit. KO LTS E’G VETE’S Oldalszéam: 1

7140 Béataszék, Bonyhadi u. 28.
Adédszam: 11283986-2-17

Bonyhéad Varos Onkorményzata

Megrendeld: 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

Létesitmény: Dr. Hegediis Gy. Utca 7-17. el6tti jardaszakasz felujitasa

Meglévé beton burkolati jérda elbontasa, helyére tj 6cm vastag térké
Munkarész: burkolat épitése elbre elkészitett 15cm vastag agyazatra 135*1,5m feliileten.
Egyoldali kerti szegély beépitéssel, bejarékban "K” szegély épitése.

Tétel
sorszam

Anyag Dij Anyag

Szam egységar egységar koltség

Munkafolyamat Mennyiség | egys. Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az elsé tiz napi 1 készle - 25 000,- - 25 000,-
helyszinen tartisa
(UT 2-1.119 6.1.1)

Munkahelyi elkorlatozé
2. 6. jelzbszalag kihelyezése és 138 fm - 80,- - 11 040,-
helyszinen tartisa

Beton, aszfalt és betonelem

burkolatok bontisa géppel 253 | m3 - 12 920,- - 326 876,-

Foldkitermelés kozmiivesitett
4, 23. teriileten géppel, rakoddssal, 34,425 m3 - 2235,- - 76 940,-
vagy helyben deponélva

Deponélt f61d, humusz és
5. | 33 | kilonfelodarabos dmleszett | o0 | - 686,- J 40971,
anyagok rakoddasa

szallitdeszkbzre

Fold, humusz és kilénféle
6. 34, darabos 6mleszett anyagok 59,725 m3 - 1650,- - 98 546,-
szallitas 5 km-en beliil

Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok
befogadasanak, kezelésének
kdltségei

59,725 m3 " 5 000,- - 298 625,-

Tiikdr kialakitésa, készitése
8. 36. geppel, kicgészitd kézi 23745 m2 \- 400,- " 94 980,-
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/20-
9. 39. 0/80 zuzalékbdl, vagy daralt 35,22 m3 8 695,- 8 157,- 306 238.- 287 290,-
anyagbol

Fold és agyazati anyag
10. 41. tomoritése trg 85-90 % 153,95 m3 " 492,- - 75 743,-
mértékig

Fesziiltségmentesitd geotextilia
11. 115. elhelyezése repedések, 70 m2 1153,- 240,- 80 710,- 16 800,-
dilataci6s hézagok lefedésére

Bétaszék, 2021.09.01. Készitette: Szabod G.



KESZ Kézuti Epits és Szolgaltatd Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

12.

68.

Csapadékviz elvezetd racsos
folydka ethelyezése beton
folyokatest Ontdttvas racs

Hydrotec TOP 100

21 514,-

14 490,-

150 598,-

101 430,-

13.

100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel el6készitd
foldmunkékkal

2,5

fm

6 500,-

2174,-

16 250,-

5435,-

14.

100M.

"K" utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel el6készitd
foldmunkakkal

24

6 500,-

2174,-

156 000,-

52176,

15.

102.

Jardaszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

140

4443

1916,

622 020,-

268 240,-

16.

75.

Jaratos térk6burkolatok épitése
6 cm vastag sziirke térkébol,
agyazo zuzalékra, és homok

hézagolassal

238,5

6102,-

2221,-

1455 327,-

529 709,-

17.

70.

Utpadka készitése Ganti 0/22-es
zizottkébol 5 cm vig-ban
elékészitett fodmiire

70

957.-

856,-

66 990,-

59920,-

Munkarész dsszesen:

Koltségvetés nettd 6sszege:
Alt.forg.ad6 27 %

Kéltségvetés 6sszesen:

2 854 133,-

2369 721,

5223 854,-

1410 441,-

6 634 295,-

Béataszék, 2021.09.01.
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Készitette: Szabd G.



