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1./A szerzédés targya: Bonyhad, Dr. Kolta Laszl6 utca és Forberger Laszl6 utca szennyvizakna
fedlapok- és viznyel6racsok szintre emelése
1.1/ Az épitteté kijelenti, hogy:
a szerz6dés targyat képezd épitési munka hatosagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad Dr. Kolta Laszl6 utca Hrsz.:1742 és Forberger Laszlé Hrsz.:
145; 2525/14

2./ A teljesités feltételei:
2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. szeptember 13.
Befejezési hatéarido: 2021. oktdber 15.
mely hatdridé elétt is jogosult a véllalkozo kivitelezé muszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkoz6 kivitelez6 a vonatkozd szakmai szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak, eseti
hatoségi eldirasoknak megfeleld mindséget teljesit.

24/ A szerzédésben vallaltaktd]l mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozds
megallapodésa alapjan, és csak levélben, irott médon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (véllalkozoéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerzédés alapjat képezé dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Tobblet- és pétmunka a teljesitési hataridét médosithatja, azok elszamolisa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerzodo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittet a szerzOdés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére 4ll, a beruhazas megvalodsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz sziikséges dokumentacidkat a véllalkozd kivitelez rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés és a kézm( hozzijarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezonek atadja,
illetoleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozo nyilatkozat nem keriil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok széllitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozo kivitelez6 jogosult és koételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni, €s ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Vallalkozé kivitelezod koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett
munkak esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem akadalyozzik-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozdénak felréhatéan nem kerill megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Vallalkozé kivitelez6 vallalni kételes a felelosséget a korabban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkoz6 okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvaldsitast veszélyeztetd, vagy modosito koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4/ A véllalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizar6lagosan hasznalja. Vallalkoz6
kivitelez6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasdgos
és gyors elvégzését. A Villalkozé kivitelez6 kotelezettséget vallal a munkatertileten 1év6
koézmivek szakszer( feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreéllitasara.

3.5./ Villalkozd kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Korméanyrendeletben eldirt médon vezetni.
A kivitelezés sordn a Vallalkozé kivitelezOnek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo
4/2002.(IL. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet elbirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényli és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositisaval, a hibak kijavitisaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a bontasbol és épitésbdl szarmazé tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakdba széllitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozé kivitelezo felelés miszaki
vezet6je koteles az épitési-bontdsi hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Villalkozo kivitelez6 a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartdsaval —
alvallalkozo kivitelez6t bevonhat.




Villalkozo kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat

maga végezte volna.

Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely

a nélkiil nem kovetkezett volna be.

3.8./ A Vallalkoz6 kivitelez kotelezetiséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Bsszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvaldsul:

- nem az Eurépai Uni6, az Eurépai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasigi
Egyuttmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagéllamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kdzbeszerzési megéllapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan dllamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettés adozas
elkertilésérdl sz0l6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldala
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozdsa megelézésérdl és megakadéalyozdsardl szolé 2007. évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szerepl6ben kdzvetetten vagy kozvetlentil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az elézé pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatosagokkal a véllalkozé kivitelez
szorosan egyiittmikodik, azok 4llasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitds modosuldsat eredményezik, arrol az épittetét allasfoglalésra felkéri. Az
épittetd a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhatd
moddon elésegiti.

Kételes a Megrendel6t minden olyan kortilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd kéarért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

3.9./ A megrendeléként szerzédd fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziilkséges olyan hatdridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a vallalkozd kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és dtvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az Altala kijelslt szervezet vagy személy a Villalkozd kivitelezd,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egyméssal kozolni. Az épitési naplét
szilkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendelé képviseléjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezd értesitésében megjelslt idépontra
kitiizott atadds- atvételi eljards soran megvizsgdlni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibdkat, a hibids munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6kdnyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendelé az épitési beruhazas (felujitds) egyes munkarészeit a teljesités elott
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a kérveszély az atvétel
id6pontjatdl a Megrendeldre szall at.



4.5./Véllalkozd kivitelezé hataridoben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben elbirt
hatéridén beliil, illetdleg hatdrnapon megkezd6détt, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgiltatds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidanyokkal sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkék folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, kdvetkezéskeéppen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7/Az 4tadis- atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill az épitési beruhazds munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti elo
és hivja meg arra a Vallalkozo6 kivitelezot.
4.8./ Legkésébb a miiszaki dtadas-4tvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezd a Megrendelének
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolésara, elszallitdsara vonatkozo6 hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges moédositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentéciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentéaciot, dokumentumot, hatosagi enged€lyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szamara a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot igazolja;
d) A Megrendeldt illetd épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozoé kivitelez6 vallalja, hogy

- a kivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanomotoros gépeket,
csdkkentve ezzel a kbrnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekoté locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytjtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitist alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenléségi és a fenntarthatd fejlodési
szempontokat.

5./ A szerz6d6 felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijeldlt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részérdl:
Koémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A véllalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetoje:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi dsszeg, pénziigyi teljesités:
6.1./ A szerz6désben meghatérozott teljesités vallalkozdi dija:
B Nett6 |  Afa27% | Brutté
| Véllalkoz6i dij 1405019,- | 379 355,- | 1784 374,-

Azaz Egymillié-hétszaznyolcvannégyezer-haromszazhetvennégy forint

6.2./ A szerzOdés targyat képezd épitési munka hatOsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kételezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérdl
sz0l6 2007. évi CXXVIL tdrvénynek 142. §-aban foglalt tigynevezett ,,forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhaté. Vallalkozé kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ér+Afa tartalommal szdmlézza.

6.3./ A villalkoz¢ kivitelez6 végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsétdsara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkék hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kivetden
- a Megrendel§ irasban igazolja.

6.5./ A pénzligyi ellenszolgaltatas teljesitése az addzas rendjérdl szo6l6 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A villalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazd) fix atalnyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendelé — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo kivitelez6 szdmlaja javara 4tutalja.
Késedelmes, hataridén tili pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitisulas, garancia, szavatossag

7.1./ A véllalkozé kivitelezot késedelmes teljesités és szerz6dési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfeleldsség terheli. 7
A Kkotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes dsszege a vallalkozasi dij nett6
osszegének 12%-at nem haladhatja meg,.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kovetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptdl Vallalkozd a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozo kivitelez6 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A villalkozo jelen szerzddés tirgyaban végzett kivitelezési munkdkra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossdggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozo kivitelez6 tudomadsara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyosség,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Véllalkozé kivitelezd ésszerli idén beliill nem
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intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltdsara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozé kivitelezé koltségére €s kockazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerzodéstol és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerz6dést6]l barmikor eldllhat, kteles azonban a Vallalkozé kivitelezd
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzddéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkoz6 kivitelezé a munkat csak olyan szdmottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem all érdekében, a
Megrendel6 a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszeriien vonatkozik a hataridék betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfelelé hatarido
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébol eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszerii magatartas negativ kévetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a madsik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetod
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivand fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior korillményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben aldvetik magukat a hataskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birdsag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykényvrdl szold 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei lizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valo hozzaférhetové tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennalldsa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasét jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megéallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A véllalkozé
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitisok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kellé felhatalmazassal ¢és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz0dés alairaséra és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbdl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és koz0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag aldirtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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Bonyhad Varos Onkorményzata
Filoné Ferencz Ibolya
polgarmester

Jogi ellenquyzﬁ:
Filczinger Agnes
jegyzd

v AMAAA

Pénziipyi ellenjegyzé:
Fayszt J6zsefné

pénziigyi osztalyvezetd

il
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/ —’/-i-—f:
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VALLALKOZO

KESZ Koziti Epitd és Szolgaltaté. Kft.
Kdémiives Péter
ligyvezetd






KESZ Kéziti Epitd és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Oldalszam: 1

KOLTSEGVETES

Adbszam: 11283986-2-17

Bonyhad Véros Onkormanyzata

Megrendeié: . < P
9 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
ST Bonyhéd, Dr. Kolta LaszI6 utca és Forberger LaszI6 utca szennyvizakna
Létesitmény: P g . A
fedlapok- és viznyeléracsok szintre emelése
4 db szennyvizakana fedlap szintre emelése aszfaltburkolat
Munkarész: helyreéllitaséval, valamint 2 db viznyel6récs szintre emelése aszfaltburkolat
helyrealiitiséaval
. |Teétel . Anyag Dij Anyag o o —‘
Szam sorszém Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar egységar kéltség Dij Koltség
Szennyvizakna fedlap szintre
emelése gyorskotd anyag
1. 168. felhasznalasaval, uj D400KN 4,0 db | 247270,- 34 730,- 989 080,- 138 920,-
teherbirasu fedlap beépitésével
Csapadék viznyeldracs szintre
emelése hagyomanyos
2. 169.  |eljarassal, jelenlegi viznyeléracs 2,0 db 75 210,- 26 790,- 150 420,- 53 580,-
visszaépitésével
Aszfalt burkolat koto és
kopéréteg épitése kézi
bedolgozassal AC-4, AC-8,
vagy AC-11 mindségii ) .
3 84. aszfaltbetonbd] elére elkészitett 0,3 m3 | 125535, 59 060, 37 661,- 17 718,-
alépitményre bitumen emulziés
kelldsitéssel
Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kiéntése bitumen
4, 116. emulzidval, 0/4-es 24,0 m 395,- 340,- 9 480,- 8 160,-
znizalékolassal
Munkarész dsszesen: 1186 641,- 218 378,-
Kéltségvetés netté dsszege: 1405 019,-
Alt.forg.adé 27 % 379 355,-
Kéltségvetés sszesen: 1784 374,-
/,/ /

Bataszek, 2021.00.10.

Készitette: Lobozar Gabor Zoltan






