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1./A szerzédés targya: Bonyhad-Majos V. utca 29-41. széamu ingatlanok el6tti betonjarda
felujitasa
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerz6des targyat képezo épitési munka hatosagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kételezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad-Majos V. u. 29-41. Hrsz.: 5406/3
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. augusztus 05.
Befejezési hatarids: 2021. szeptember 15.
mely hatérid6 el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelezo miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz8dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6édés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkoz6 kivitelez6 a vonatkoz6 szakmai szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak, eseti
hat6sagi eldirasoknak megfelelé mindséget teljesit.

2.4/ A szerzédésben villaltaktdl mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozds
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott médon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerz8déses arban (vallalkoz6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz8dés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatGbblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hatdridét moédosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen térténik.
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3./ A szerzodo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittet6 a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szdmlazasi iitemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvalositasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz sziikséges dokumentéaciokat a vallalkozd kivitelezd rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatésagi engedélyeztetés és a kézmil hozzdjarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittet feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadési eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illet6leg azokrdl rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atad4son erre vonatkozo6 nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok széllitasdnak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozd kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassadgot megvizsgélni, az esetleges hianyossagokat
jegyzOkdnyvben (€pitési napldban) régziteni, €s ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Vallalkoz6 kivitelez6 koteles tovabba vizsgélni, hogy a munkateriileten kordbban végzett
munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozénak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozo kivitelez6 vallalni koteles a felelosséget a kordbban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhat6, hogy a hibat mas vallalkoz okozta.

A szabdlyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetst terhelik.

3.4./ A vallalkozd kivitelez6 a munkateriiletet nem kizar6lagosan hasznalja. Vallalkozé
kivitelez6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kozmiivek szakszerii feltarasara, a sziikséges szakfelligyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Véllalkozé kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Korméanyrendeletben elbirt médon vezetni.
A kivitelezés sordn a Vallalkozé kivitelezének az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat sordan megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi koévetelményekrSl szo6lo
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenéen minden altalanos
érvényli és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd lerakéba széllitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozd kivitelezé felelés muszaki
vezetGje koteles az €pitési-bontési hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkoz6 kivitelez6 a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozé kivitelez6t bevonhat.

Vallalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely

a nélkiil nem kovetkezett volna be.

3.8./ A Vallalkoz6 kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvalosul:

- nem az FEurépai Unié, az Eurdpai Gazdasagi Térség vagy a Gazdaséagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszagok és terilletek barmelyikében vagy nem
olyan 4llamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak kettés ad6zés
elkeriilésérdl sz6016 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Uniénak kétoldala
megallapodésa van a kozbeszerzés terén,

— olyan szabélyozott tdzsdén nem jegyzett tirsasig, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésér6l és megakadalyozasardl szolé 2007. évi CXXXVI.
térvény 3. § 1) pont ra)-tb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdaséagi szereplSben kozvetetten vagy kozvetlenill tobb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy szemeélyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetSvel €s az érintett szakhatésagokkal a vallalkozé kivitelezo
szorosan egyuttmikodik, azok 4llasfoglaldsait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositas modosulasat eredményezik, arr6l az épittetSt allasfoglalasra felkéri. Az
épitteté a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelez8k munkavégzését az elvarhato
modon eldsegiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesitent, amely a

teljesités eredményességét, vagy kell6 idére valo elvégzéset veszélyezteti, vagy gétolja.

Az értesités elmulasztésabol eredd karért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

3.9/ A megrendeléként szerz6d8 fél jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha
sziikséges olyan hatiridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon - ha a vallalkozd kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendérzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelSlt szervezet vagy szemely a Villalkozo kivitelezo,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozés nélkil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kérilményt es utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponkent a Megrendel képvisel§jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3 /Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozo kivitelezd értesitésében megjelolt idépontra
kitlizott Atadas- atvételi eljars sordn megvizsgalni és a vizsgélat alapjén felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibads munkarészekre esé kdltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

4.4/Ha a MegrendelS az épitési beruhdzas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités elott
ideiglenes jelleggel 4tveszi (el6zetes atadas), ezek tekintetében a kéarveszély az atvetel
idépontjatol a Megrendeldre szall at.



4.5./Vallalkoz6 kivitelez6 hatarid6ben teljesit, ha az atadas-4tvétel a szerz6désben eldirt
hatarid6n beliil, illet6leg hatdrnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhatd meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal
jaré munkaék folytan sem akadélyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot, kovetkezésképpen a
1étesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarasté] szamitott egy éven beliil az épitési beruhdzds munkait
ismételten megvizsgalni (utd-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el
és hivja meg arra a Vallalkoz6 kivitelez6t.
4.8./ LegkésObb a miliszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendel6nek
atadja a kdvetkezd dokumentumokat:
a) Az ¢pitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarté
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfelelS, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szamara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznilatot igazolja;

y e

d) A Megrendelé6t illet6 épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozo kivitelezg vallalja, hogy

- akivitelezés soran a lehet§ legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kdrnyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekoté locsoldst
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatisakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenl6ségi és a fenntarthatd fejlédési
szempontokat.

5./ A szerzodd felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendeld részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részér6l:
Kdémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellen6r adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozdnak a kivitelezés teljesitéséért felels miiszaki vezet6jének adatai:
Név: Kémtives Krisztidn
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A vallalkozo kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerzédésben meghatarozott teljesités véllalkozdi dija:
Nett6 Afa27% Brutté
Vallalkozoi dij 2 403 071,- 648 829,- 3 051 900,-

Azaz Harommillio-6tvenegyezer-kilencszazhuszonegy forint

6.2/ A szerz6dés targyat képezd épitési munka hatOsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetS. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adorol
sz616 2007. évi CXXVIL térvénynek 142. §-aban foglalt tigynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhatd. Vallalkozo kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a netté
&r+Afa tartalommal szdmlazza.

6.3./ A vallalkoz6 kivitelez6 végszamla benytjtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatisira abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkék hidnytalan 4tvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetSen
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgéltatés teljesitése az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetes
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapesolatban alkalmazni kell.

6.6./ A véllalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazo) fix ataldnyéras ajanlati ar.

6.7./ A megrendels — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az tvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkoz6 kivitelez6 szdmléja javara atutalja.
Késedelmes, hataridén tili pénziigyi teljesités esetén a megrendel6 késedelmi potl€kot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott 0sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitsulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkoz6 kivitelez6t késedelmes teljesités és szerz6dési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelel6sség terheli.

A Kkotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Osszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2/ Ha MegrendelS a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatdrid6t kdvetSen tortent
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovet6 naptdl Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel6 késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozé kivitelezd 12 hénap teljes kor(i garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A viéllalkozé jelen szerzédés targydban végzett kivitelezési munkakra jotéllasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossdggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmassagi idépontot is.

7.4/ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hisnyossagokat, hibdkat haladé¢ktalanul a
Vallalkozé kivitelezé tudomaséra kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkoz6 kivitelezé ésszeri id6n belil nem

5



intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatéds kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot Vallalkozé kivitelez6 koltségére és kockazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerz6déstél és vis maior

8.1/ A Megrendel6 a szerz4déstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozo kivitelez
kéarat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendeld a szerz6dést6l azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvaldva valt, hogy a Vallalkozé kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a
Megrendel6 a szerz&désszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobolésére tiizott megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredé jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas negativ kovetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerii teljesitésére vezethet6
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior kériilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas iigyeket elsdsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ggy a jelen
megéllapodasbdl eredd valamennyi perben alavetik magukat a hatiskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birdsag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei iizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére val6é hozzaférhetové tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell¢ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz0dés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013.
¢évi V. t6rvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megéllapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozdt illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzGdés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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Kelt, Bonyhad 2021. augusztus 4.
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Bonyhad Varos Onkormanyzata
Filoné Ferencz Ibolya

polgarmester

Jogi ellenjegyz6:
Filczinger Agnes
jegyzd
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Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt J6zsefné
pénziigyi osztalyvezetd

VALLALKOZO
KESZ Koziti Epité és Szolgaltat6. Kit.
Komiives Péter '
ugyvezeto






KESZ Kozuti Epit és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Megrendelé:

KOLTSEGVETES

Bonyhéd Véros Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Oldalszéam: 1

Létesitmény: Bonyhad-Majos V. utca 29-41. szama ingatlanok el6tti betonjarda feldjitasa
167 fm hosszban, 1,0 m szélességben meglévé betfonjdrda elbontasa, majd
Munkarész: tj simitott beton burkolat épitése 10 cm vastagsdgban, kapubejirékban HD
hélé vasaléssal.
<. |Tétel - Anyag Dij Anyag e
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar egységar kéltség Dij Koltség
1. 4. Beton, aszfalt & betonelem 1687 | m3 - 10999,- A 185 553,-
burkolatok bontasa géppel
Foldkitermelés kozmiivesitett
2 23. tertileten géppel, rakodassal, 16,9 m3 - 2 110,- - 35 659,-
vagy helyben deponélva
Deponalt f61d, humusz és
3 3. kiilonféle darabos orlnleszett 33,77 m3 - 600,- A 20262,
anyagok rakodasa
szallitoeszkdzre
Fold, humusz és kiilénféle
4 34. darabos dmleszett anyagok 33,77 m3 - 1 500,- - 50 655,-
széllitds 5 km-en belil
Kiilénféle nem veszélyes
5 35. bontasi anyagok befogadasanak, 33,77 m3 - 4000,- - 135 080,-
kezelésének koltségei
Tiikor kialakitasa, készitése
6 36. géppel, kiegészitd kézi 168,7 m2 - 400,- - 67 480,
munkaval
Agyazati réteg épitése 0/20-0/30
7 39. zuzalékbol, vagy daralt 16,87 m3 8 410,- 7 800,- 141 877,- 131 586,-
anyagbol
Fold és agyazati anyag
41. . 101,25 3 .- 480,- - 48 600,-
& tombritése trg 85-90 % mértékig "
9 121 Zsaluzasi munkdk 19,68 m2 3632,- 3 205,- 71 478,- 63 074,-
Beton jardaburkolat készitése
10 94, C16-0s betonbdl 10 cm vtg-ban 170 m2 4215, 2 450, 716 550, 416 500,
Betonvas szerelési munkak
11 117 kiilsnféle miitargyak részére 12-| 0,141997509 | tonna - 401 500,- - 57 012,-
32 mm atmérében
12. | 141, | Beton burkolat hézagképzése, 89 fm | 1600, 900,- 142 400,- 80 100,-
kitoltése fugamasszaval
Egyoldalon tokos miianyag
13.| 6. csatomacsS becpitése 15 m | 243, | 1512 3645, 2268,
foldarokba, gumigyiriis
kotéssel, NA160 KG-PVC
Alakité foldmunkak,
14 24. tereprendezés jellcgl 82 m2 - 406,- i 33292,
foldmunka sik és rézsis
feliileten foldpotlas nékiil
Munkarész 6sszesen: 1075 950,- 1327 121.-
Kéltségvetés netté Gsszege: 2403 071,-
Attforg.ado 27 % 648 829,
Koltségvetés dsszesen: 3 051.800,-

Bataszék, 2021.08.04.
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Keészitette: Szabd G. [\)
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