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1./A szerzédés targya: Bonyhad, Bezerédj u. 39-41 kézotti jardaszakasz felujitasa
1.1/ Az épittetS kijelenti, hogy:

\

a szerzOdés targyat képez§ épitési munka hatoségi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési

kotelezettség nélkiil végezhet§.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Bezerédj u. 39-41 Hrsz.: 1412
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridék:

Munkateriilet biztositas hatérideje: 2021. majus 3.
Befejezési hataridé: 2021. augusztus 31.

mely hataridé eldtt is jogosult a véallalkozé kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az

cpittetd kételes az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkozo kivitelez6 a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak, eseti

hatéségi elSirasoknak megfelels mindséget teljesit.

2.4./ A szerzGdésben vallaltaktol mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kdzds

megallapodésa alapjan, €s csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.

2.5./ Tobbletmunka: a szerzGdéskotés alapjat képez (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacidban kimutathatéan szerepls, de a szerzdéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentécidéban nem szerepld, kiilén megrendelt

munkatétel (munkatdbblet).

Tobblet- és poétmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamoldsa az

elrendeléskor érvényes arképzésen térténik.



3./ A szerz6do felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerzGdés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi titemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozé kivitelezd rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés és a kézmil hozzdjarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbdl eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozé kivitelezének atadja,
illet6leg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozd nyilatkozat nem keriil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok széllitdsanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Villalkozé kivitelezd jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgilni, az esetleges hidnyossagokat
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni, €s ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Vallalkozo kivitelezé koteles tovabba vizsgélni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkak esetleges hibai vagy hidnyossiagai nem akadalyozzik-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozoénak felréhatéan nem keriil megallapitdsra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozé kivitelezd vallalni koteles a felelGsséget a kordbban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkoz6 okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztet6, vagy modositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetot terhelik.

3.4/ A vallalkoz6 kivitelez6 a munkateriiletet nem kizar6lagosan hasznélja. Vallalkozé
kivitelez6 k&teles a munkavégzeést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo6 kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1€vo
kozmiivek szakszeri feltarasara, a szlikséges szakfelligyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozo kivitelezé koteles a munkavégzéssel kapesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irt médon vezetni.
A kivitelezés soran a Villalkozd kivitelez6nek az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamat soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szo6lo
4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet elGirdsait, ezen tilmenden minden éltalanos
érvényli és eseti jogszabdly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhéazés
megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendé dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezé koteles a bontasbdl és épitésbdl szarmazod térmeléket, hulladékot az
épitkezés terliletérSl hatdsagi engedéllyel rendelkezo lerakoba szallitani, és be kell tartani
az €pitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A véallalkozo kivitelezd felelés miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkozé kivitelezé a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartdsdval —
alvallalkozo6 kivitelez6t bevonhat.

Vallalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felels minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kdvetkezett volna be.




3.8./ A Villalkoz6 kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvaldsul:

- nem az Furdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerenttili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéillet6séggel, amellyel Magyarorszagnak kettés ad6zas
elkeriilésérdl szolé egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldahi
megallapodésa van a kdzbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozésa megel6zésérél és megakadalyozasarol szolé 2007. évi CXXXVI.
térvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplSben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall,;

b) a kivitelezés alatt az épittetdvel és az érintett szakhatosagokkal a véllalkozé kivitelezd
szorosan egyiittmiikodik, azok Aallasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitds mdédosulasat eredményezik, arrdl az épittet6t allasfoglalasra felkéri. Az
épittetd a megvaldsulds sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhatd
modon eldsegiti.

Koételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld id6re valod elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé felelGsséggel tartozik.

3.9./ A megrendelSként szerz6d6 fél jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozd kivitelez6,
illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korlilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett €pitési naploban koételesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendelé képviseljének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozo kivitelezd értesitésében megjel6lt idGpontra
kitlizott atadas- atvételi eljards soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben régziteni.

4.4./Ha a Megrendeld az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
id6pontjatdl a Megrendeldre szall at.

4.5./Véllalkozd kivitelez6 hatarid6ben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben el&irt
hatériddn beliil, illetOleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhat6 meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek més hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
j4ré munkaék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, kovetkezésképpen a
étesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven belill az épitési beruhdzas munkait
ismételten megvizsgalni (utd-felillvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel§ késziti el
és hivja meg arra a Vallalkozd kivitelez6t.
4.8./ LegkésGbb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendel6nek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- €s bontési hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkozo hulladék-nyilvantart6
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazé
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciét, dokumentumot, hatdsagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot igazolja;
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4.9./ A Villalkozo kivitelezé vallalja, hogy

- akivitelezés soran a lehet6 legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlek6té locsolast
alkalmaz a munkaterileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitdst alkalmaz a
dolgozdk munkahelyre utaztatasakor,

- teveékenységeiben integralja az esélyegyenléségi és a fenntarthaté fejlédési
szempontokat.

5./ A szerz6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendeld részérél:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkozd részérdl:
Kémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult €pitési miiszaki ellenér adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhéad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozé kivitelezé munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Nett6 Afa 27% Brutté
Vallalkozdi dij 3296 234,- 889 983,- 4186 217.-

Azaz Négymillié-szaznyolcvanhatezer-kettiszaztizenhét forint

6.2/ A szerz6dés targyat képezd épitési munka hatdsagi (épitési, létesitési) engedely és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adorol
sz616 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-aban foglalt tigynevezett ,forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozoé kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a netté
ar+Afa tartalommal szdmlézza.

6.3./ A vallalkozo kivitelezé végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hianytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadéas-atvételi eljaras befejezését kovetGen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adozas rendjér6l szol6 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgéltatast t6bb részletben teljesiti a megrendeld — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A villalkozasi dij: A beruhdzéas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazé) fix atalanyaras ajanlati &r.

6.7./ A megrendel — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az 4tvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo kivitelezd 10918001-00000062-70660003 szamu szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridén tli pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlekot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitisulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelezdt késedelmes teljesités €s szerzodési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelGsség terheli.

A kotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 0sszege a véallalkozasi dij nett6
Osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendelé a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kovetSen tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat koveté naptdl Vallalkozd a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel$ késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Viéllalkozé kivitelezé 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miszaki atadas-atvétel
napjatdl szamitva.

A véllalkozé jelen szerzOdés targyaban végzett kivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelezd alkalmasséagi id6pontot is.

7.4./ A jotéllasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibédkat haladéktalanul a
Vallalkozd kivitelezd tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé kivitelezd ésszerli idén beliil nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelezd koltségére és kockazatéara
megszlintettetni.



8./ Elallas a szerzodéstol és vis maior

8.1./ A Megrendel$ a szerzodéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezd
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendeld a szerz6déstol azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Véllalkoz¢ kivitelezé a munkéat csak olyan szamottevé késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kévetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiisz6bolésére tlizott megfelelé hatarid6
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl ered6 jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerii magatartds negativ kovetkezményei al6l, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszerli teljesitésére vezethet6
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivand fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari €s kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket els6sorban egymas kézti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodésbol eredé valamennyi perben aldvetik magukat a hataskorrel rendelkezé
Tolna Megyei Bir6sag kizérolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjék, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei tizleti titoknak minésiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhetévé tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkGvetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megéllapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A vallalkozd
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell6 felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairdséra és teljesitésére
10.2./ A szerz0dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013,
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és koz0s értelmezes utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag aldirtak, melyb6l 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozét illet.
10.5/ A Vaéllalkozasi szerz6dés az alairds napjan hatalyba 1ép.
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KESZ Kozuti Epits és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Megrendeld:

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 1

Bonyhéd Véros Onkorményzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Létesitmény: Bezerédj u. 39-41 kbzotti jardaszakasz feldjitasa
219,6 fm hosszban 1,5 m szélességben,meglévé vegyes burkolatu
P Jjardaszakasz felujitisa 4cm vastagsagu AC-4 jelii meleg aszfalttal.
Munkarész: o OISR . P .
Szitkséges helyeken alépitmény javitassal, it csatlakozasnal szegély
siillyesztéssel.
. | Tétel . Anyag Dij Anyag ot ppse g
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységér eqységar kéltség Dij Koltség
Beton, aszfalt és
1. 43, betonelemburkolatok bontasa 3,08 m3 - 17 810,- - 54 855,-
kézi munkaval
Foldkitermelés kézmiivesitett
2 | 2 terileten kézi munkével, 2544 | m3 | 10 868,- - 27 648,-
karolason beliili deponalassal,
barmely célbol
Deponalt fold, humusz és
3 1, kiilonféle darabos mrnl&szett 5624 m3 - 686, 3 3858,
anyagok rakodasa
szallitbeszkozre
Fo6ld, humusz és kiilonféle
4, 34, darabos dmleszett anyagok 5,624 m3 - 1650,- - 9 280,-
szallitas 5 km-en beliil
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok
5 35 befogadasanak, kezelésének 5624 | m3 g 3 000,- g 28 120,
koltséuei
Tukor kialakitasa, készitése
6. 36. géppel, kiegészitd kézi 21,2 m2 " 400,- - 8 480,-
munkaval
Agyazati réteg épitése 0/20-
7. 39. 0/80 zuzalékbol, vagy daralt 2,544 m3 8 695,- 8157,- 22 120,- 20 751,-
anyagbol
Fold és dgyazati anyag
8. 41. tomoritése trg 85-90 % 13,1 m3 - 492,- - 6 445,-
mértékig
9. 121. Zsaluzasi munkak 2,682 m2 3 632,- 3 205,- 9741,- 8 596,-

Bataszék, 2021.04.23.

Készffette: Szabé G.



KESZ Kozt Epité és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

10.

100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztissal hézag
kezeléssel eldkészité
foldmunkékkal

fm

6 500,-

2174,

32 500,-

10 870,-

11.

82.

Sovanybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utokezeléssel elére
elkészitett alépitményre

2,364

m3

29 200,-

7 900,-

69 029,-

18 676,-

12

Utpélya takaritasa kézi
eszkozokkel , rakodassal

3384

150,-

50 760,-

13.

86.

Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozas
AC-4 jelii aszfalttal 4 cm vig-
ban

341,9

5300,

2300,-

1812 070,-

786 370,-

14.

26.

Foldpadka készitése 10 cm
vastagsagban a sziikséges
foldanyag pétlasaval

77,8

856,-

66 597,-

15.

24,

Alakité foldmunkak,
tereprendezés jellegli foldmunka
sik és rézsis feliileten
foldpétlas nékiil

64

413,-

26 432,-

16.

70.

Utpadka készitése Ganti 0/22-es
7izottkébdl 5 cm vig-ban
el6készitett fodmiire

17.

105.

77,8

810,-

710,-

63 018,-

55 238.-

KOZIMT TeUTapoR TTOATNTAR
javitdsa, szintre emelése fedlap

és keret visszanyerésével

szennyvizakna esetében 500-
O syases Atenbeliio

db

9 858,-

25515,-

9 858,-

25 515,-

18.

116.

Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kiontése bitumen
emulzidval

9,6

395,

327

3792,-

3139,-

19.

115,

Fesziiltségmentesité geotextilia
elhelyezése repedések,
dilatacios hézagok lefedésére

44,85

1153,-

240,-

51712,-

10 764,-

Bataszék, 2021.04.23.

Munkarész osszesen:

Koltségvetés netté dsszege:
Alt.forg.ado 27 %

Koéltségvetés dsszesen:

2073 840,-

1222 394,-

3 296 234,

889 983,-

4186 217,-

S f
A - J—,
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7 /
Készitette: S73bo G.



