Epitési vallalkozasi szerzédés

amely 1étrejott az alabb megnevezett szerzédd felek kozot és targyban

Epitteté: Bonyhad Varos f)nkormzinyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoészama: 15733517-2-17

Keépviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovébbiakban Epittets v. Megrendeld)

Vallalkozé kivitelez6: KESZ Koziti Epité és Szolgaltaté Kft.
(tovabbiakban Vallalkozé kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhédi u. 28.

Cégjegyzekszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracids szama: 34-A-00223

Adészama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetéség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Kémiives Krisztian ugyvezeto

1./A szerzédés targya: Bonyhad, Ftelka u. 34 elétti betonfeliiletek javitasa

1.1/ Az épitteté kijelenti, hogy:
a szerzGdés targyat képez6 épitési munka hatosagi (épitési, Iétesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhets.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Etelka utca 34., 2104 hrsz.

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridék:

Munkateriilet biztositas hatérideje: 2022. jilius 18.
Befejezési hataridé: 2022. szeptember 30.
mely hataridé el6tt is jogosult a vallalkozo kivitelezs miiszaki teljesitésre, ez esetben az
cpittetd koteles az elkésziilt Iétesitmény 4atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzGdés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkozo kivitelezé a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak, eseti
hat6sagi el6irasoknak megfelels mindséget teljesit.

2.4/ A szerzédésben villaltaktdl mennyiségben, minGségben eltérni csak a felek kozos
megallapoddsa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a  szerzédéskotés alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacidban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozoi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz8dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld, kiilén megrendelt
munkatétel (munkatébblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen térténik.
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3./ A szerz6dé felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerzodés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi iitemezes
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvalositdsanak sem pénziigyl sem jogi akadalya
nincs.

3.2,/ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentéciokat a véllalkozo kivitelez6 rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatosagi engedélyeztetés és a kozmil hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbél, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épitteté feladatat
képezik, azokat a munkateriilet 4tadasi eljaras keretében a véllalkozo kivitelezOnek atadja,
illetéleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3,/ Viéllalkozo kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valdé alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzékdnyvben (€épitési napléban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendelé figyelmet a
hianyossagok megsziintetésere.

Vallalkozo kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkéak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Villalkozonak felrohatéan nem kerill megéllapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Vallalkozo kivitelezd vallalni koteles a feleldsscget a korabban elkovetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhat6, hogy a hibat mas vallalkozo6 okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas cllenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy médosité koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetdt terhelik.

34,/ A vallalkozd kivitelezd a munkateriletet nem kizarélagosan hasznalja. Vallalkozd
Kivitelezé koteles a munkavégzést ugy megszervezn, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelez6 kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
koézmiivek szakszerti feltarasara, a szikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5/ Vallalkozé kivitelezo koteles a munkavégzeéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Korméanyrendeletben eléirt modon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozo kivitelezének az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz016
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyttes rendelet elGirasait, ezen tilmenden minden ltalanos
érvényli és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhédzas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Véllalkozé kivitelezd koteles a bontasbol és épitésbodl szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakoba szallitani, és be kell tartani
az 6pitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezé felelés miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrél naprakész nyilvantartast vezetni.

37/ A Vallalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozé jogszabalyok betartasival —
alvallalkozo kivitelez6t bevonhat.

Vallalkozo kivitelezo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.
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3.8./ A Villalkozé kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a Jogosulttal kapcsolatban  kévetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Eurépai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyittmikodési és  Fejlesztési  Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak kettés adozas
elkeriiléséral sz6l6 egyezmenye van, vagy amellyel az Eurépai Uniénak kétoldalu
megallapodasa van a kézbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem Jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésérdl és megakadélyozasardl sz616 2007. évi CXXXVI
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplében kozvetetten vagy kozvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az elézé pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatésagokkal a vallalkozo kivitelezd
Szorosan egylttmiikddik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitas modosulasat credményezik, arrdl az épittetot allasfoglalasra felkéri. Az
epitteté a megvalosulas sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhato
modon elésegiti.

Kdteles a Megrendelét minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kell§ iddre vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik.

3.9/ A megrendel6ként szerzédd fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezs kozvetetten vagy kézvetleniil
erintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a Villalkozé kivitelezs,
illetve annak alvéllalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni.

4.2/A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendels képviselGjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel§ kételes a munkat a Vallalkozs kivitelezd értesitésében megjelolt idépontra
kitlizott 4tadas- atvétel eljards sordn megvizsgilni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibikat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6kényvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendel$ az €pitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
1ddpontjatdl a Megrendelére szall at.

4.5./Villalkozé kivitelezd hataridében teljesit, ha az atadés-atvétel a szerzédésben elGirt
hataridén beliil, illetSleg hatdrnapon megkezdgdatt, kivéve, ha a Megrendel§ a szol galtatast

nem vette at.
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4.6./Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszeftiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6é munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7/Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti eld
és hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendelének
atadja a kovetkezd dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantartd
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egy¢b dokumentaciot, dokumentumot, hatosagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szamara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatot igazolja;
d) A Megrendel6t illeto épitési naplorészeket s annak mellékleteit papir alapon.

4.9/ A Vallalkozo kivitelezd vallalja, hogy

_ akivitelezés soran a lehet6 legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- €s rezges terhelesét,

— amennyiben indokolt, a porterhelés csdkkentese érdekében porlekdtd locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gydjtésére, kezelésére,

_ adokumentumokat csak szilkség esetén €s csak a szitkséges terjedelemben nyomtatja
ki,

_ a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenlGségi €s a fenntarthato  fejlodési
szempontokat.

5./ A szerz6dé felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendeld részérdl:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérdl:
K&miives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felel¢s miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelezé6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszek, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Villalkozaisi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités véllalkozoi dija:
Netto Afa 27% Brutté
Vallalkozoéi dij 1682 171.- 454 186,- 2136 357.-

Azaz Kettémillié-egyszazharminchatezer-haromszazitvenhét forint

6.2/ A szerzOdés targyat képezé épitési munka hatdsagi (épitési, 1étesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altaldnos forgalmi adorol
sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvénynek 142. §-aban foglalt Ggynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozo kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A vallalkozo kivitelezd végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kvetéen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az addzas rendjérdl szol6 2017, évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazo) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendelé — illetve a kifizetésre kételes szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo kivitelezd 11746012-24672025-00000000 szamu szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hatarid6n tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendelé késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitisulss, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelez6t késedelmes teljesités és szerzédési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfeleldsség terheli.

A kotbér 6sszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Osszege a vallalkozési dij netto
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kovetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kéveté naptol Vallalkozé a mindenkori
Jegybanki alapkamat mértékének megfelels késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkoz¢ kivitelezé 12 hénap teljes kori garanciat vallal a miszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkozé jelen szerz6dés targyaban vegzett kivitelezési munkdkra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és Jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idGpontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi idé alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé kivitelez6 tudoméséra kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé kivitelez ésszeri id6én beliill nem
intezkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltisara alkalmatlanok voltak,
Megrendel§ jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelezé koltségére és kockazatara
megsziintettetni.
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8./ Elallas a szerz6déstdl és vis maior

8.1/ A Megrendeld a szerz6déstél barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé kivitelez6
karat megtériteni.

8.2/ Ha a Megrendel§ a szerzodéstél azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova valt, hogy a Villalkozd kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkoz6 szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartdsara is.

8.2/ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesiteés
hibas lesz, a Megrendel$ a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfeleld hataridé
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésebdl eredd jogokat.

8.2/ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerii magatartas negativ kdvetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior korilmeény
akadalyozta. Az ilyen kortlmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivano fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kdriilményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ugyeket elsdsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ugy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezo
Tolna Megyei Birosag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei iizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valo hozzaférhet6ve tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informéaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kelld felhatalmazéssal és jogkérrel rendelkezik a jelen
szerzédés alairasara és teljesitésere
10.2./ A szerzddés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségveteés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbél all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
&s kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és | példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzédés az aldiras napjan hatalyba lep.

6 /k,_//'
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KESZ Kozuti Epits és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Megrendeld:

KOLTSEGVETES

Bonyhad Véros Onkormanyzata
7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

Oldalszam: 1

Létesitmény: Bonyhad, Etelka u. 34 elétti betonfeliiletek Jjavitisa
Két kiilonallo sériilt betonfeliilet helyreéllitisa ésszesen 59,5 m2 feliileten,
Munkarész: 20 cm zuzottkS dgyazatra 20 cm betonvastagsdggal, valamint 1 db
viznyel6akna szintreemeléséve/
. |Tétel i Anyag Dij Anyag i
Szam euraskin Munkafolyamat Mennyiség |egys. aQységsr egységar kéltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
oszloppal és az elsé tiz napi . 3
1, 1 helyszinen tartésa 1,0 készlef \- 0188.- - 30188.-
(UT2-1.119 6.1.1)
Kézmii nyomvonalon vagy
2 4,  |Dontasi vonalon szélvigas, 22,0 fn : 702, ! 15 444 -
burkolat fiirészelés
Beton, aszfalt és betonelem
3 44. burkolatok bontdsa géppel 11,9 m3 - 15594,- - 185 569.-
Foldkitermelés kozmiivesitett
4 23. teriileten géppel 11,9 m3 - 2703.- - 32 166,-
Deponilt féld, humusz és
kilénféle darabos émleszett
5 33, anyagok rakodasa 23.8 m3 - 828.- - 19 706,-
szillitbeszkdzre
Fold, humusz és kiilonféle
darabos Gmleszett anyagok
6. M34. szallitas 25 km-en beliil 238 m3 - 7 643.- - 181 903.-
Kilénféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasdnak,
7 35. kezelésének koltségei 23,8 m3 e 6 900,- = 164 220.-
Tikér kialakitasa, készitése
éppel, kiegészits kézi
8 By, Jomesigamilukes 59,5 m2 - 483 § 28 739,-
munkdval
Agyazati réteg épitése 0/22-
/63 zuzalékbol, daralt
9 39, |63 zuzalékbsl, vagy dard 11,9 m3 | 9999 9 849.- 118 988.- 117 203,-
anyagbol
Fold ¢s agyazati anyag
tomdritése trg §5-90 %
W | 41 |Puieng ¢ 41,7 m3 - 598.- | 24 937,-
mertékig

Bataszék, 2022.07.08.

e

Készil Ietteﬁozér Gabor Zoltan




KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltato Kit. = . < Oldalszam: 2
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28. KOL TSEG VETES
Adoszam: 11283986-2-17
. |Tetel . Anyag Dij Anyag W
Szam sencsd W Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységir egységar kéltség Dij Koltség
Kavicsbeton burkolat készitése
C20-16/KK min. betonbol 20-
1. 93. |25 cm vig-ban, zsaluzasi 11,9 m3 | 48 741.- 11845, 580 018.- 140 956.-
munkakkal, utokezeléssel
K 6zmi fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
| és keret visszanyerésével | b 1 337 3079 — 079
12. 05. |szennyvizakna esetében 500- 0 . 1% 350 L t S0
700 mm atmérdig
Munkarész 6sszesen: 710 343,- 971 828,-
Koltségvetés netto dsszege: 1682171,
Alt.forg.ad6 27 % 454 186,
Kéltségvetés Gsszesen: 2 136 357,-

Bataszék, 2022.07.08.




