Epitési vallalkozasi szerzodés

amely Iétrejott az aldbb megnevezett szerz6do felek kozott és targyban

Epitteté: Bonyhad Viros Onkormanyzata
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Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovébbiakban Epitteté v. Megrendel§)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Kiziti Epito és Szolgaltato Kft.

(tovabbiakban Vallalkozo kivitelezo)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzekszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adodszama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetoség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Komiives Krisztian ligyvezet

1./A szerz6dés targya: Bonyhad, Fay Andras utcaban térkoves kukatarolo kialakitasa

1.1/ Az épitteto kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezo épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezheto.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Fay Andras u.

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2022.10.10.
Befejezési hatarido: 2022.11.15.
mely hatarido elott is jogosult a véllalkozo kivitelez6 muszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miszaki tartalmat a szerzédés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozd kivitelezd a vonatkozo szakmai szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak, eseti
hatésagi eldirdasoknak megfelelé mingséget teljesit.

2.4./ A szerzédésben vallaltaktol mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerzédés alapjat képezd dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerz6do felek jogai és kitelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szdmlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozé kivitelez6 rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatosagi engedélyeztetés és a kozmi hozzédjarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésb6l, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illetdleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozo6 nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelot terhelik. A hulladékok széllitisdnak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozo kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassdgot megvizsgalni, az esetleges hidnyosségokat
jegyzOkonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésere.

Vallalkozo kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkdak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadéalyozzék-e a munkavégzest. Ha a
Viallalkozonak felrohatéan nem keriil megéllapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Vallalkozo kivitelez6 vallalni kiteles a felelosséget a korabban elkdvetett hibdk vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltirt és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modosité koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4./ A vallalkozd kivitelezd6 a munkateriiletet nem kizardlagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelezd koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezo kotelezettséget vallal a munkateriileten lévo
kozmiivek szakszeri feltarasara, a sziikkséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozo kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt moédon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozo kivitelezonek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvalésitand6 minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényii és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendo dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezd koteles a bontasbol és épitésbol szarmazo térmeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezo lerakoba szallitani, €s be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelezd felelés miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvéantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozo jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozo kivitelezot bevonhat.

Vallalkozo kivitelezd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelos minden olyan kérért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.




3.8./ A Vallalkozo kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Eurépai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egylittmlikodési és Fejlesztési Szervezet tagdllamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerent(li orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan dllamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszdgnak kettés ad6zas
elkeriilésérdl szolo egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldalu
megallapodasa van a kzbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasig, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozisardl szolé 2007. évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szerepldben kdzvetetten vagy kdzvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z8 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozo kivitelezo
szorosan egyiittmiikodik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitas modosulasat eredményezik, arrdl az épittetét allasfoglalasra felkéri. Az
¢pittetd a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelezOk munkavégzését az elvarhatd
modon el6segiti.

Kételes a Megrendelét minden olyan kortilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kell6 idore valo elvégzését veszélyezteti. vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelosséggel tartozik.

3.9./ A megrendeloként szerzddé fél jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a villalkozd kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendelo, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozd kivitelezo,
illetve annak alvallalkozoi tevékenységét ¢és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkil
barmikor jogosult ellenérizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden 1ényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egyméssal kozolni. Az épitési naplot
szlikség szerint, de nem toébb mint 10 naponként a Megrendelé képviseldjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendelé koteles a munkat a Vallalkozo kivitelezd értesitésében megjelslt iddpontra
kitlzott atadas- atvételi eljards sordn megvizsgalni és a vizsgdlat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendelé az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités elott
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
1dopontjatol a Megrendeldre szall at.

4.5./Vallalkozo kivitelez6 hataridében teljesit, ha az &4tadas-atvétel a szerzédésben eldirt
hataridén beliil, illetéleg hatdrnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendel a szolgaltatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai muatt,
amelyek més hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytan sem akadélyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy €ven beliil az épitési beruhdzas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgélati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el6
és hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Véllalkozo kivitelez6 a Megrendelonek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkoz6 hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosuldsnak megfelels, az esetleges modositdsokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedelyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szaméra a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja;
d) A Megrendeldt illeté épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozo kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés soran a leheté legkisebb mértékben alkalmaz robbandmotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlek6td locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gy(jiésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integrdlja az esélyegyenléségi és a fenntarthato fejlodési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérdl:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérél:
Kémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolds kiadasara jogosult épitési miiszaki ellenér adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelos miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerzédésben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Nett6 Afa27% Brutté
Viéllalkozodi dij 509 244,- 137 496,- 646 740,-

Azaz Hatszaznagyvenhatezer-hétszaznegyven forint

6.2/ A szerzodés targyat képezod épitési munka hatdsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adordl
sz616 2007. évi CXXVIL tdrvénynek 142. §-aban foglalt tigynevezett . forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhaté. Vallalkozé kivitelezé a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A véllalkozo kivitelezd végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben kerlilhet sor, ha a jelen szerzodés szerinti
munkaék hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kivetden
- a Megrendel§ irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgéltatas teljesitése az adozas rendjérdl szolo 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozési dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazo) fix 4talanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo kivitelez6 10918001-00000062-70660003 szamu szamléja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridon tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendelé késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott &sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiusulas, garancia, szavatossag

7.1./ A véllalkozé kivitelezot késedelmes teljesités és szerzddési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Gsszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6é a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kdvetben tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptol Vallalkozo a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel6 késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozé kivitelezd 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatdl szamitva.

A vallalkozé jelen szerzddés targyaban végzett kivitelezési munkdkra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé kivitelezd tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezé ésszerli idén beliill nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidanyossagot Vallalkozo kivitelez6 koltségére és kockazatara
megsziintettetni.



8./ Elallas a szerzédéstol és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerzddéstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozo kivitelezo
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendelé a szerzodéstol azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta eldtt
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozo kivitelezé a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem &ll érdekében, a
Megrendel6 a szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszerlien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kdvetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tiizott megfeleldé hatarid
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredo jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszerli magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior kdriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas tigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ggy a jelen
megallapodasbol eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birosag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei {izleti titoknak minésiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhet6vé tétele jogsérelmet valédsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkdvetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszertien nem
vonatkozik arra az informéaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vdllalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitisok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzodés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerzddés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybol 3 példany Megrendel6t €s 1 példany
Villalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairas napjan hatéalyba Iép.



Kelt, Bonyhad 2022.10.07.

Bonyhad Véros Onkorményzata—

Filéné Ferencz Ibolya
polgarmester

Filczingel-' Agnes
jegyzo

......... UWM‘

Pénziigyi ellenjegyzo:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd
2023, 10; 9.

KESZ Kozuti Epité és Szolgaltatd. Kft.
Koémiuves Péter
ligyvezetd






KESZ Kozuti Epite és Szolgaltats Kit.
7140 Bataszek, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Bonyhad Viros Onkormanyzata

Oldalszam: 1

Megrendelé: . y o
9 7150 Széchenyi tér12.
Létesitmény: Fay Andrés utcbaan térkdves kukatarolé kialakitasa
Meglévé kukatarolo elbontdsa, majd uj térkéburkolatu tarol6 épitése 8 m2
Munkarész: feliileten, 6 cm vastag sziirke térk6bél, 12 fm hosszban utszegéllyel
koriilhatarolva.
. |Tétel - Anyag Dij Anyag A ——
Szam sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységar egységér KoHuey Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozd
tablakészlet kihelyezése
l oszloppal és az elsd tiz napi ‘.
1. helyszinen tartasa 1,0 készlet - 30 188,- - 30 188,-
(UT2-1.119 6.1.1)
Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontds
2 gy, [onesmariatioR hentse 2,0 m3 ; 36 505.- . 73 010.-
kézi munkaval
Féldkitermelés kbzmivesitett
teriileten kézi munkaval,
3 22. karolason beliili deponaléssal. 7.9 m3 - 13122.- - 103 664.-
barmely célbdl
Depondlt fold, humusz és
kiilénféle darabos 6mleszett
4 33, anyagok rakodasa 2,0 m3 - 828.- - 1 656.-
szallitoeszkozre
Fold, humusz és kiilonféle
5 14 darabos 6mleszett anyagok 54 3 7 645 260
© |szdllitas 25 km-en beliil ’ i : ” & 15290
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogadasanak,
6 35.  |kezelésének kdltségei 2,0 m3 - 6 900,- = 13 800.-
Tiikor kialakitasa, készitése
géppel, kiegészito kézi
7 35, [POPES, SRS 10.5 m2 . 483.- . 5072,
munkaval
Agyazati réteg épitése 0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy dardlt
8 39. Al YeRpHaw 2,0 m3 | 11499- 9849 - 22 998 - 19 698,-
anyagbol
Fold és dgyazati anyag
tomoritése trg 85-90 % ’
9 41, |omorieselis ° 2,0 m3 ; 598 - - 1 196.-
meértékig

Bataszek, 2022.10.07.

Jf J; obozar

]
\ »"’Ex







KESZ Kézuti Epité és Szolgaltatd Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

. |Tetel L Anyag Dij Anyag i
Szam erszdrii Munkafolyamat Mennyiség | egys. SpyaAgan eliysagar kbltsdg Dij Koltseg

Kiemelt -, vagy "K" utszegély
épitése C-10 min.beton
alapgerendan beton

10. 100, |megtamasztassal hézag 12,0 fm | 8223, 2622, 98 676.- 31 464,
kezeléssel elokészito
foldmunkakkal
Jaratos térkoburkolatok épitése
6 cm vastag sziirke térkobol,

11. 75. agyazo zuzalékra, és homok 8.0 m2 7017.- 2 682.- 56 136,- 21 456.-
hézagolassal
Alakito f6ldmunkak,
tereprendezés jellegh

12. 24. foldmunka sik és rézsiis 30.0 m2 - 4098.- - 14 940,-
feliileten toldpatlas nélkiil
Munkarész osszesen: 177 810,- 331434,-
Koltségvetés nettd Gsszege: 509 244 -
Alt.forg.ado 27 % 137 496,-
Koltségvetés osszesen: 646 740,-

Ez az arajanlat a KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kft. miiszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapulé szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére torténd kiadasahoz a KESZ Kft. nem

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.10.07.

zjjette: Lobozar Gabon .
gﬂf&szék, BT






