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Epitési vallalkozasi szerzédés

amely létrej6tt az alabb megnevezett szerz6d6 felek kozott és targyban

Epittetd: Bonyhad Viros (")nkormz’myzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adészama: 15733517-2-17

Kepviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovébbiakban Epittets v. Megrendels)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Kozati Epit6 és Szolgaltaté Kft.

(tovabbiakban Vallalkozé kivitelezs)

Postacime: 7140 Bétaszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adészéma: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhet6ség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Keépviseld: Kémiives Krisztin tigyvezet

1./A szerz6dés targya: Bonyhad, Fay A. u. 1. szamu ingatlan melletti jarda akadalymentesitése
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerz8dés targyat képezd épitési munka hatdsagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Fay A. u. 1804/1 hrsz.

2./ A teljesités feltételei:
2.1./ Teljesitési hataridSk:

Munkateriilet biztosits hatarideje: 2021. prilis 6.
Befejezési hatarid6: 2021. jinius 30.
mely hataridé el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelez8 miiszaki teljesitésre, ez esetben az
cpittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkoz6 kivitelez6 a vonatkozé szakmai szabvanyoknak, miiszaki elSirdsoknak, eseti
hatésagi eléirasoknak megfelels mindséget teljesit.

2.4/ A szerz6désben vallaltakt6l mennyiségben, minGségben eltérni csak a felek kozos
megéllapodasa alapjéan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tébbletmunka: a  szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumenticiéban kimutathatéan szerepld, de a szerzGdéses 4rban (vallalkozo6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentaciéban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatébblet).

Tobblet- és potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszdmoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerzodo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi {itemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvalositasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megval6sitashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelezé rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatésagi engedélyeztetés és a k6zmil hozzajaruldsok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbdl eredé feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illet6leg azokrdl rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkoz nyilatkozat nem kerill rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelSt terhelik. A hulladékok szallitasdnak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassdgot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Vallalkozé kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkédk esetleges hibai vagy hidnyossiagai nem akadéalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Villalkozénak felréhatéan nem keriil megallapitisra hiba, vagy hidnyossig, akkor a
Villalkozé kivitelez vallalni koteles a felel6sséget a korabban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvaldsitast veszélyeztetd, vagy moddositd koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetst terhelik.

3.4/ A vallalkozé kivitelez0 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznélja. Vallalkozo
kivitelezd koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kézmiivek szakszert feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozé kivitelez koteles a munkavégzéssel kapcesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt modon vezetni.
A kivitelezés soran a Véllalkoz kivitelezdnek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvalositanddé minimélis munkavédelmi kovetelményekr6l sz616
4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet elbirasait, ezen tilmenéen minden altalanos
érvényll és eseti jogszabdly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibék kijavitdsaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Véllalkozo kivitelez6 koteles a bontasbdl és €pitésbdl szarmazo térmeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd lerakdba szallitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozé kivitelezd felelés miiszaki
vezetdje koteles az €pitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvéntartast vezetni.

3.7./ A Villalkozé kivitelez6 a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartdsdval —
alvallalkoz6 kivitelez6t bevonhat.

Vallalkozé kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.




3.8./ A Villalkoz6 kivitelezd kételezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kévetkezé feltételek valamelyike
megvaldsul:

- nem az Eurépai Uni6, az Eurépai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egytittm{ikddési és Fejlesztési Szervezet tagillamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megéllapodésban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentiili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan dllamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszignak kett3s adézas
elkeriilésérdl sz616 egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Uniénak kétoldalu
megallapoddsa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésér6l és megakadélyozasardl sz616 2007. évi CXXXVL.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szerepl6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetével és az érintett szakhatésagokkal a vallalkozé kivitelezé
szorosan egyuttmiikddik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvaldsitds moédosuldsat eredményezik, arrdl az épittetSt allasfoglalasra felkéri. Az
¢pittetd a megvalosulas sikere érdekében a kivitelezdk munkavégzését az elvarhatéd
modon elésegiti.

Kételes a Megrendel6t minden olyan kortilményré] haladéktalanul értesiten, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell§ idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja.
Az értesités elmulasztdsabol ered6 karért a Vallalkozo felelésséggel tartozik.

3.9/ A megrendel6ként szerz6dd fél jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozo kivitelez6,
illetve annak alvéllalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
bérmikor jogosult ellenrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitdst a
munkahelyen vezetett épitési napléban kételesek egymassal k6z6lni. Az épitési naplot
sziikség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a MegrendelS képviseldjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezd értesitésében megjeldlt idépontra
kitlizott atadas- atvételi eljaris soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es kéltségvetési dsszegeket, valamint az
¢érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket Jjegyzékonyvben régziteni.

4.4./Ha a Megrendeld az épitési beruhazas (feltjitas) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (el§zetes atadas), ezek tekintetében a kéarveszély az atvétel
1d6pontjatol a Megrendeldre szall 4t.

4.5./Vallalkozé kivitelez6 hatéridében teljesit, ha az &tadas-atvétel a szerz6désben eldirt
hatéridén beliil, illet6leg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szol galtatast
nem vette at.



4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgéltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6é munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, kdvetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliill az épitési beruhdzds munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el
és hivja meg arra a Véllalkoz6 kivitelez6t.
4.8./ LegkésObb a miiszaki atadéas-atvételi eljaras soran a Véllalkozo kivitelez6 a Megrendel6nek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfelel6, az esetleges moddositdsokat is tartalmazéd
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentéciét, dokumentumot, hatésagi engedé€lyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel$ szamara a rendeltetésszert(i és biztonsagos hasznalatot igazolja;
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d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket €s annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Villalkozé kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terheléseét,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csOkkentése érdekében porlek6té locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytjtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csbkkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenlOségi és a fenntarthatd fejlodési
szempontokat.

5./ A szerzo6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijel6lt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részér6l:
Ko6miives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadaséra jogosult épitési miiszaki ellenér adatai:
Név: Makovics Istvan

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-212

A Vallalkozdnak a kivitelezés teljesitéséért felelos miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémitives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelezé munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi dsszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatarozott teljesités vallalkozo6i dija:
Netté Afa 27% Brutté
Vallalkozéi dij 533 754,- 144 114,- 677 868,-

Azaz Hatszazhetvenhétezer-nyolcszazhatvannyolc forint

6.2/ A szerz8dés targyat képezd épitési munka hatésagi (épitési, 1étesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi ad6rél
sz0l6 2007. évi CXXVIL. térvénynek 142. §-dban foglalt tgynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhatd. Vallalkozé kivitelezé a targy szerinti épitési munkat a netté
ar+Afa tartalommal szamlézza.

6.3./ A vallalkozé kivitelezé végszamla benytijtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatisara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetéen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adozas rendjérdl szo16 2017, évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgéltatast tobb részletben teljesiti a megrendeld — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazo) fix Atalanyéras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozo6 kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szamu szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridén tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiiisulas, garancia, szavatossag

7.1./ A villalkoz6 kivitelezt késedelmes teljesités és szerz6dési kételezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelGsség terheli.

A Kkotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes Osszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg.

7.2/ Ha Megrendel§ a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kévetSen tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptol Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelels késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkoz6 kivitelezé 12 hénap teljes korii garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatél szamitva.

A vallalkozé jelen szerzGdés targydban végzett kivitelezési munkékra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kételez6 alkalmassagi idGpontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibékat haladéktalanul a
Vallalkozo kivitelezé tudomaéséra kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Villalkoz6 kivitelezd ésszerli idén beliil nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatéas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendel§ jogosult a hibat, hidnyossagot Vallalkozo kivitelezd koltségére és kockazatara
megsziintettetni.



8./ Elallas a szerz6déstél és vis maior

8.1./ A Megrendeld a szerzddéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé kivitelez6
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzOdéstOl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova vélt, hogy a Véllalkozé kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem all érdekében, a
Megrendel$ a szerzédésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertlien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a kériilmények arra engednének kdvetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébodl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzOdésszerli magatartds negativ kdvetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a maésik fél nem szerzddésszerl teljesitésére vezethetod
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivand fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas iligyeket elsésorban egymés kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, gy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben aldvetik magukat a hataskorrel rendelkezé
Tolna Megyei Birdsag kizarblagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei uizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalésa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhetoveé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerlien nem
vonatkozik arra az informéaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetéveé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkoz6 tulajdonat képezik. A vallalkozd
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell¢ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz6dés alairdséra és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrol sz6l6 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsol6do jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és k6z0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozdt illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba 1ép.

Kelt, Bonyhad 2021. marcius 22.
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KESZ Kdzuti Epits és Szolgaltatd Kit. KO LTS E’G VETE'S Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Bonyhéd Véros Onkorményzata

Megrendeld: . P A
9 ° 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Bonyhéd, Fay A. u. - Jarda akadalymentesitése
Jarda akadalymentesitése 5+4 m hosszban, 1,5-1,5 m siillyesztett szegély
Munkarész: épitésével, kiemelt szegély illetsztéssel, a meglévé jardaszakaszok el6zetes
bontasaval
Tétel . Anyag Dij Anyag I
Szém Sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. eaységar egységar koltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozd
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az els6 tiz napi 1 készle - 25 000,- - 25 000,-
helyszinen tartasa
(UT 2-1.119 6.1.1)
Kézmii nyomvonalon vagy
2. 42, bontasi vonalon szélvagas, 16 fm - 580,- - 9 280,-

burkolat fifrészelés

Beton, aszfalt és
3. 43, betonelemburkolatok bontasa 43 m3 - 17 810,- - 76 583,-
kézi munkaval

Foldkitermelés kdzmiivesitett
teriileten kézi munkaval,
karolason beliili deponalassal,
barmely célbdl

2 m3 - 10 868,- ,- 21 736,-

Deponalt f51d, humusz és
5 13, kiilénféle darabos or’nleszett 6.3 m3 - 686, A 4322,
anyagok rakodésa

szallitoeszkdzre

Féld, humusz és kiilonféle
6. M34. darabos Gmleszett anyagok 6,3 m3 - 6 000,- - 37 800,-
széllitas 25 km-en beliil

Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok
befogadisanak, kezelésének
koltségei

6,3 m3 - 5 000,- - 31 500,-

Tiikor kialakitasa, készitése
8. 36. géppel, kiegészité kézi 16,7 m2 ,- 400,- - 6 680,-
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/20-
9. 39. 0/80 zuzalékbol, vagy daralt 1,6 m3 8 695,- 8157,- 13912,- 13 051,-
anyagbol

Fold és Agyazati anyag
10. 41. tomoritése trg 85-90 % 10 m3 ,- 492,- - 4 920,-
mértékig

Bataszék, 2021, marcius 22. Készitette: -



KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kft.
7140 Béataszék, Bonyhadi u. 28.
Adbszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltség

11.

101.

Siillyesztett Otszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel el6készité
foldmunkakkal

6 080,-

2174,-

18 240,-

6522,

12.

100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel el6készité
foldmunkakkal

fm

6 500,-

2174.-

32 500,-

10 870,-

13.

49.

Alap, vagy szerelGbeton
készitése C 12/15 min. betonbdl

1,6

m3

34 950,-

9 600,-

55920,-

15 360,-

14.

84,

Aszfalt burkolat koté és
kopdréteg épitése kézi
bedolgozassal AC-4, AC-8,
vagy AC-11 minSségi
aszfaltbetonbdl elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzids
kellGsitéssel

0,8

m3

125 535,-

56 250,-

100 428,-

45 000,-

15.

24.

Alakitd foldmunkak,
tereprendezés jellegli foldmunka
sik és rézstis felilleten
foldpétlas nékiil

10

m2

413,-

4130,-

Munkarész osszesen:

Koltségvetés netté 6sszege:
Alt.forg.ad6 27 %

Koltségvetés dsszesen:

221 000,-

312754,

533 754,-

144 114,

677 868,-

Bataszék, 2021. marcius 22.

Készitette: ~



