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Epitési vallalkozasi szerzédés

amely létrejott az aldbb megnevezett szerz6dé felek kozott és targyban

Epittet: Bonyhid Viros Onkormsnyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoészama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgirmester
(tovabbiakban Epittet§ v. Megrendeld)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Kozuti Epité és Szolgaltato Kft.

(tovabbiakban Vallalkozé kivitelez6)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Adészama: 11283986-2-17

Bankszdmla szdma: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhet6ség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Kémiives Krisztian ligyvezetd

1./A szerzdédés targya: Bonyhad, Kos Karoly utcéban forgalomcsillapit6 kiiszob beépitése

1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:

kotelezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Kés Karoly utca Hrsz.: 7505
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hatarid6k:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. szeptember 20.
Befejezési hatarid6: 2021. oktober 15.
mely hatarid6 el6tt is jogosult a véllalkozé kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetO koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz8dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkoz¢ kivitelez6 a vonatkoz6 szakmai szabvanyoknak, miiszaki eléirdsoknak, eseti
hat6ségi el6irasoknak megfeleld mindséget teljesit.

2.4./ A szerz6désben véllaltaktél mennyiségben, min6ségben eltéri csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott médon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatéan szerepl6, de a szerz8déses arban (vallalkoz6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld, kiilén megrendelt
munkatétel (munkatdbblet).

Tébblet- és poétmunka a teljesitési hatarid6t modosithatja, azok elszdmolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerz6do felek jogai és kitelezettségei:

3.1./ Az épittets a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2/ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelezé rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés €s a kézmill hozzéjarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbdl, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittet feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozé kivitelezonek atadja,
illetéleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet dtadason erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitisanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassigot megvizsgdlni, az esetleges hianyossagokat
jegyzOkonyvben (€pitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Villalkoz6 kivitelez6 koteles tovabbé vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkék esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozénak felréhatéan nem keriil megéallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Viéllalkozé kivitelezd vallalni koteles a felelGsséget a korabban elkvetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kovetkeztében felléps karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas véllalkozd okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvaldsitast veszélyeztetd, vagy moédositd koriilmények miatti tébblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4/ A vallalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelez6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢és gyors elvégzését. A Vallalkozoé kivitelezé kotelezettséget vallal a munkateriileten 1év6
kozmitivek szakszer( feltarasara, a sziikséges szakfelligyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreéllitisara.

3.5./ Vallalkozd kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irt médon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozé kivitelezOnek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirdsait, ezen tdlmenden minden altalanos
érvényll €s eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabdlyzatot, amely a beruhazas
megvalositdsaval, a hibdk kijavitasaval és a fizetend$ dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozoé kivitelezé kételes a bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés tertiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezé lerakéba szallitani, és be kell tartani
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozd kivitelezd felelés miiszaki
vezetGje koteles az épitési-bontasi hulladékrdl naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Villalkoz6 kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartdsaval —
alvallalkozo kivitelez6t bevonhat.

Vallalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely

a nélkiil nem kdvetkezett volna be.

3.8./ A Villalkoz6 kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalésul:

- nem az Eurépai Uni6, az Eurépai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyittmikodési és  Fejlesztési  Szervezet tagillamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentili orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik addilletGséggel, amellyel Magyarorszagnak kettSs ad6zas
elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Uniénak kétoldalt
megallapodasa van a kdzbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasig, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megelGzésérdl és megakadalyozasarol szolé 2007, évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdaségi szerepl6ben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetSvel és az érintett szakhatésagokkal a vallalkozé kivitelezd
szorosan egylittmlikodik, azok 4llasfoglaldsait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositds moédosulasat eredményezik, arrdl az épittetdt allasfoglalasra felkéri. Az
épittetd a megvaldsulds sikere érdekében a kivitelez8k munkavégzését az elvarhatd
modon elGsegiti.

Kateles a Megrendelét minden olyan koriilményr§l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell6 idSre valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelSsséggel tartozik.

3.9./ A megrendelSként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozé kivitelezs,
illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem tSbb mint 10 naponként a Megrendeld képviselGjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel koteles a munkit a Véllalkozo kivitelezd értesitésében megjellt idépontra
kitlizott atadas- atvételi eljards sordn megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatosséagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas (felujitds) egyes munkarészeit a teljesités elétt
ideiglenes jelleggel atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
id&pontjatol a Megrendeldre szall 4t.



4.5./Vallalkozé kivitelez0 hataridGben teljesit, ha az atadés-atvétel a szerzGdésben eldirt
hatéaridén belill, illetSleg hatdrnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal 0sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliill az épitési beruhdzas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-felillvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti el6
¢€s hivja meg arra a Vallalkoz6 kivitelezdt.
4.8./ Legkés6bb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendel6nek
atadja a kovetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantartd
lapot;
b) A tényleges megvaldsulasnak megfelels, az esetleges moddositasokat is tartalmazé
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciét, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szdmara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot igazolja;
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4.9./ A Vallalkozo6 kivitelezé vallalja, hogy

- a kivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kdmyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csékkentése érdekében porlek6td locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gyijtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a szlikséges terjedelemben nyomtatja
ki;

- a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenlOségi és a fenntarthatd fejlédési
szempontokat.

5./ A szerz6do felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Villalkozé részérdl:
Koémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolés kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezet6jének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A vallalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetSje:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozisi Gsszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Netté Afa 27% Brutté
Vallalkozoi dij 206 012.- 55 623,- 261 635,-

Azaz Kettészazhatvanegyezer-hatszazharmincét forint

6.2/ A szerz8dés targyat képezd épitési munka hatésagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérél
sz6016 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-aban foglalt tigynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozo6 kivitelez6 a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlézza.

6.3./ A vallalkozo kivitelez$ végszadmla benyujtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését kovetben
- a Megrendel0 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé6 — illetve a kifizetésre
kételes szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hatdridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazd) fix atalanydaras ajénlati 4r.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlét a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkoz6 kivitelez6 szamléja javéra atutalja.
Késedelmes, hataridén tuli pénziigyi teljesités esetén a megrendelS késedelmi po6tlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghitisulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkoz¢ kivitelez6t késedelmes teljesités és szerz3dési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelGsség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes dsszege a vallalkozasi dij nett6
Osszegének 12%-4at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kdvetSen tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptél Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozo6 kivitelezé 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miiszaki 4tadas-atvétel
napjatol szdmitva.

A villalkoz6é jelen szerz8dés targydban végzett kivitelezési munkdkra jétallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozo kivitelez6 tudomaésara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiidnyossig,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozd kivitelez6 ésszerii idén belill nem

5



intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot Vallalkoz6 kivitelez6 koltségére és kockazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerz6déstol és vis maior

8.1./ A MegrendelS a szerz6dést6l barmikor eldllhat, kdteles azonban a Vallalkozé kivitelezd
karéat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerz6dést6l azért all el, mert a teljesitési hatarid lejarta el6tt
nyilvanval6va valt, hogy a Vallalkozo kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszerlien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a kériilmények arra engednének kévetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszoboOlésére tiizott megfelelé hataridé
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerti magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzOdésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a koételezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmertilésekor a koérilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriillményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni kGteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas iigyeket elsGsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, ugy a jelen
megallapodasbdl eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birosag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjék, hogy a Polgéri Torvénykonyvrdl szoldé 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei lizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valé hozzaférhet6vé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkOvetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszertien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartisat jogszabaly nem teszi lehetévé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozd tulajdonat képezik. A vallalkozé
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkeét fél kijelenti, hogy kell§ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz6dés alairdsara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbdl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és koz0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagydlag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerz6dés az alairas napjan hatalyba 1ép.
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MEGRENDELO®

Bonyhad Varos Onkormanyzata
Filoné Ferencz Ibolya
polgarmester

P

Jogi ¢llénje; yzG:
Filczinger Agnes
jegyzo

Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd

; A7
Py ¢
capiendaian r-'/, ............. , .................
VALFALKOZO

KESZ Kzt Epité és Szolgaltaté. Kft.
Komiives Péter
ligyvezetd
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KESZ Kéziti Epit6 &s Szolgéltato Kft. Ké LTS E'G VETE'S Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Bonyhéd Varos Onkorményzata

Megrendelo: . . Lo
9 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Kos Karoly utcaban forgalomcsillapité kiiszéb beépitése
Munkarész: FekvOrenddr készitése meglévé aszfalt burkolaty ttra, eléregyértott
' miianyag elemekbél, a hozzé tartoz6 kézuti jelz6tablakkal
Tétel i Anyag Dij Anyag ol o
Szédm sorszam Munkafolyamat Mennyiség | egys. eqgységar egységér koltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorlatozd
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az elsd tiz napi 1,0 készle - 26 250,- - 26 250,-
helyszinen tartasa
(UT 2-1.119 6.1.1)
Forgalomesillapité kiiszob
2. | 133, |CPitésc cldre gyarton miianyag |, m | 18760 | 13500, 56 280,- 40 500,-
elemekbdl csavaros rogzitéssel
tablazas nélkiil

Tablatarto csGoszlop
3. 125. elhelyezése 76 mm horganyzott 2,0 db 9 636,- 7 400,- 19 272.- 14 800,-
acélcsd beton tuskoval

Tilalmi KRESZ t3blak
4, 127. elhelyezése 600 mm, felerdsitt 2,0 db 9119,- 4 880,- 18 238.- 9 760,-
szerkezettel
Veszélytjelz6 KRESZ tablak
5. 126. elhelyezése 600 mm felerdsitd 2,0 db 5576, 4 880,- 11 152,- 9 760,-
szerkezettel
Munkarész Gsszesen: 104 942,- 101 070,-
Koltségvetés netté 6sszege: 206 012,-
Alt.forg.adé 27 % 55 623,
Koltségvetés dsszesen: 261 635,-

Bataszék, 2021.09.17. Készitette: Lobozar Gabor Zoltan






