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Epitési vallalkozasi szerzédés

amely 1étrej6tt az alabb megnevezett szerzd6 felek kozott és targyban

Epitteté: Bonyhad Varos ﬁnkorményzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adészama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovabbiakban Epittets v. Megrendel6)

Villalkozo kivitelezé: KESZ Kozt Epité és Szolgaltato Kift.

(tovabbiakban Villalkozo kivitelezs)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztraciés szdma: 34-A-00223

Adészama: 11283986-2-17

Bankszédmla szdma: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetéség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képvisel6: Kémiives Krisztian tigyvezetd

1./A szerzdédés targya: Bonyhad-Majos V. utca 28, 43. szamu ingatlanok el6tti betonjarda
felujitasa
1.1/ Az épittetd kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezd épitési munka hatdsagi (épitési, létesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhets.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad-Majos V. u. 28, 43. Hrsz.: 5406/3

2./ A teljesités feltételei:
2.1./ Teljesitési hatarid6k:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. angusztus 12.
Befejezési hatarido: 2021. szeptember 15.
mely hataridé el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelezd miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzédés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozd6 kivitelez6 a vonatkozé szakmai szabvéanyoknak, miiszaki el6irdsoknak, eseti
hat6ségi eldirdsoknak megfelel§ mindséget teljesit.

2.4/ A szerz8désben villaltakté] mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozds
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatéan szereplS, de a szerz6déses arban (véllalkozdi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld, killon megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Tébblet- és pétmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamolasa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerzodo felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerz6dés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezés
szerint rendelkezésére all, a beruhdzas megvalositdsanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2/ A megval6sitashoz sziikséges dokumentéacidkat a vallalkozé kivitelezd rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositds, hatésagi engedélyeztetés és a kozmi hozzdjaruldsok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illet6leg azokrdl rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkozo nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelSt terhelik. A hulladékok széllitdsanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Véllalkozé kivitelezd jogosult €s koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassiagot megvizsgalni, az esctleges hidnyossagokat
jegyzOkonyvben (épitési napldban) régziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére.

Villalkozé kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett
munkék esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzést. Ha a
Viéllalkozénak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Vallalkozé kivitelezé vallalni koteles a felelGsséget a kordbban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkoz6 okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy moddosité koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetdt terhelik.

3.4./ A vallalkozé kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarolagosan hasznalja. Vallalkozé
kivitelezé koteles a munkaveégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelez6 kételezettséget vallal a munkateriileten 1évo
kozmivek szakszeru feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozé kivitelez6 kételes a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt moédon vezetni.
A kivitelezés soran a Véllalkozd kivitelezOnek az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szl
4/2002.(1L. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényll és eseti jogszabdly, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
megvaldsitasdval, a hibak kijavitdsaval és a fizetendS dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkoz6 kivitelez6 koteles a bontasbol és €pitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérol hatdsagi engedéllyel rendelkezd lerakdba szallitani, és be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozé kivitelezé felelés miiszaki
vezetdje koételes az €pitési-bontdsi hulladékrél naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkoz6 kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkoz6 jogszabalyok betartdsaval —
alvéllalkozo kivitelez6t bevonhat.

Villalkozé kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely

a nélkill nem kévetkezett volna be,

3.8./ A Vallalkozé kivitelezd kételezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Eurépai Uni6, az Eurdpai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egylittmikodési és Fejlesztési  Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes dllamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan dllamban rendelkezik adéilletGséggel, amellyel Magyarorszagnak kettGs ad6zas
elkeriilésérél sz6016 egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Uniénak kétoldalt
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott tzsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl sz6l6 2007. évi CXXXVI.
torveny 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

~ a gazdasagi szereplSben kozvetetten vagy kézvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az elézd pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetGvel és az érintett szakhatosagokkal a vallalkozo kivitelezé
szorosan egyuttmiikodik, azok allasfoglalésait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositds modosulasat eredményezik, arrél az ¢pittetot allasfoglalasra felkéri. Az
epittetd a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelezGk munkavégzését az elvarhaté
modon elGsegiti.

Kételes a MegrendelSt minden olyan koriilményrd]l haladéktalanul értesitenti, amely a
teljesités eredményességét, vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gétolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd felel6sséggel tartozik.

3.9/ A megrendeldként szerz6d6 fél jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarl gondoskodni tudjon - ha a vallalkozé kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy a Villalkozo6 kivitelezd,
illetve annak alvéllalkozéi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naplban kotelesek egymassal kézélni. Az épitési naplot
sziikség szerint, de nem t6bb mint 10 naponként a Megrendel6 képviselSjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé kivitelezd értesitésében megjeldlt idépontra
kitliztt atadas- 4tvételi eljaras soran megvizsgélni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzékényvben rdgziteni.

4.4./Ha a Megrendeld az épitési beruhdzas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités elétt
ideiglenes jelleggel 4tveszi (elézetes atadés), ezek tekintetében a kérveszély az atvétel
idépontjatol a Megrendelére szall at.



4.5./Véllalkoz6 kivitelez6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben elGirt
hatarid6n beliil, illet6leg hatarnapon megkezd4dott, kivéve, ha a Megrendel§ a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhatdo meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal
jaré munkak folytan sem akadéalyozzak a rendeltetésszer(i hasznélatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az éatadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven belill az épitési beruhazis munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendels késziti el6
és hivja meg arra a Véllalkozd kivitelez6t.
4.8./ LegkésObb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé kivitelezé a Megrendelonek
atadja a kovetkezd dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozoé hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges moddositasokat is tartalmazo
atad4si dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendeld szdmadra a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot igazolja;

y

d) A Megrendel6t illetd épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozo kivitelezé véllalja, hogy

- akivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbandémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kdmyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés cstkkentése érdekében porlekdté locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytjtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csOkkentése érdekében csoportos szallitdst alkalmaz a
dolgozdk munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integrilja az esélyegyenlOségi és a fenntarthaté fejlédési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részérdl:
Kémives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkfi@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellen6r adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felel6s miiszaki vezetSjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115



A vallalkozé kivitelezé munkahelyi vezet&ie:
Neve: Hary Attila

Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Villalkozasi 6sszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz8désben meghatarozott teljesités vallalkozéi dija:
Netté Afa27% Brutté
Vallalkozoi dij 761 750,- 205 673.- 967 423,-

Azaz Kilencszazhatvanhétezer-négyszazhuszonhirom forint

0.2/ A szerzOdés targyit képez$ épitési munka hatésagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérol
52616 2007. évi CXXVIL tSrvénynek 142. §-aban foglalt ugynevezett ,forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Vallalkozo6 kivitelez$ a targy szerinti épitési munkat a nettd
&r+Afa tartalommal szémlazza.

6.3./ A vallalkoz6 kivitelez8 végszamla benytijtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatdsara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hianytalan atvételét - a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezését kovetSen
- a Megrendeld irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az ad6zas rendjérsl sz6l6 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendeld — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6/ A vallalkozasi dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazd) fix 4talanyéras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlét a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a véllalkozé kivitelezé szamlja javéara atutalja.
Késedelmes, hataridén tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi pétlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Gsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghivisulds, garancia, szavatossig

7.1./ A vallalkoz6 kivitelezdt késedelmes teljesités és szerzédési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelGsség terheli.

A kotbér dsszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 6sszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegének 12%-4t nem haladhatja meg,

7.2./ Ha Megrendel$ a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kovetSen tSrtént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptél Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel$ késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozé kivitelez6 12 hénap teljes kor(i garanciat vallal a miiszaki 4tadds-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkozé jelen szerzédés targydban végzett kivitelezési munkékra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6 kivitelezd tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozé kivitelezé ésszerti idén beliil nem
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intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivéltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendel6 jogosult a hibét, hidnyossagot Vallalkozé kivitelezd koltségére és kockazatara
megsziintettetni.

8./ Elallas a szerzédéstol és vis maior

8.1./ A Megrendeld a szerz8déstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Vallalkozo kivitelez6
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendeld a szerz6déstSl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta eldtt
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkoz6 kivitelezé a munkat csak olyan szamottev késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének méar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkozd szabédlyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a korillmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiisz6bolésére tlizott megfelelé hatarido
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszerli magatartas negativ kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen korillmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo6 fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas iigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok wtjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ugy a jelen
megallapodasbél eredd valamennyi perben alavetik magukat a hatiskdrrel rendelkezd
Tolna Megyei Birdsag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjék, hogy a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. tv. értelmében az
ajénlat és annak részei iizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére val6 hozzaférhetévé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkévetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi lehetdve

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkészilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozé tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kdvetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzGdés alairasara é€s teljesitésére
10.2./ A szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathat6sagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a Polgéri Torvénykényvrél sz616 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.
10.4/ Jelen megallapodas 7 oldalbdl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képvisel6i, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozoét illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzddés az alairas napjan hatdlyba 1ép.

6
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MEGRENDEL®
Bonyhad Véros Onkorményzata
Fil6né Ferencz Ibolya
polgarmester

Jé,gi e‘ilenj*:gyzc’i:
Filczinger Agnes
jegyzd

Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd

VALLALKOZO
KESZ Koziti Epitd és Szolgaltato. Kft,
Kémiives Péter
lgyvezet6






KESZ Kozt Epitd és Szolgéltato Kit. KOLTSEGVETES Oldalszém: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Bonyhad Véros Onkorményzata

Megrendelé: .
egren 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Bonyhéd-Majos V. utca 28,43. szému ingatianok elétti betonjérda felgjitasa
Munkarész: Meglévé beton jarda elbontésa, majd ij simitott beton Jjarda épitése 10 cm
' vastagséagban, kapubejérékban HD halé vasaléssal.
Tétel . Anyag Dij Anyag b
Szém sorszam Munkafolyamat Mennyiség |egys. egységar | egységar KéMtssg Dij Koltség
Beton, aszfalt és betonelem
t 4. burkolatok bontdsa géppel 43 m3 " 12920,- - 35536,
Foldkitermelés kozmiivesitett
2. 23, teritleten géppel, rakodassal, 4.3 m3 - 2235,- - 9611,-
vagy helyben deponélva
Deponilt f51d, humusz és
3. 33, kiilénféle darabos or'nleszett 8.6 w3 . 686. i 5900,-
anyagok rakoddsa
szallitdeszkdzre
Fold, humusz és kiilonféle
4. 34, darabos Smleszett anyagok 8,6 m3 - 1650,- - 14 190.-

szallitds 5 kin-en beliil

Kiilonféle nem veszélyes
5. 35. bontdsi anyagok befogadasanak, 86 m3 - 5000,- - 43 000,-
kezelésének kltségei

Tiikdr kialakitasa, készitése
6. 36. géppol, kiegészits kézi 43 m2 - 400~ - 17 200,-
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/20-
7. 39, 0/80 zuzalékbél, vagy dardlt 43 m3 | 8695.- 8157, 37389~ 35075,
anyagbal

F&ld és agyazati anyag
8. 41. tdmoritése trg 85-90 % 258 m3 - 492 - - 12 694.-
mértékig

9. 121. Zsaluzasi munkédk 3,96 m2 3632,- 3205, 14 383.- 12 692.-

Beton jardaburkolat készitése

C16-08 betonbél 10 cm vtg-ban 43 m2 4 560, 2849, 196 080,- 122 507.-

Betonvas szerelési munkak
11. 117, |killsnféle mitérgyak részére 12- 0,015 tonna - 401 500,- - 6023,-
32 mm atmérében

Beton burkolat hézagképzése,

12. 141, et s . 28 fin 1 650,- 950,- 46 200.- 26 600,-
kitdltése fugamasszaval
Csapadékviz elvezetd racsos
folyoka elhelyezése beton
13. 68. foly6katest fém récs Hydrotec 3 m 18 100,- 14 490.- 54 300,- 43 470,-
TOP 100
Alakité f5ldmunkik,
tereprendezés jellegli f5ldmunka N : R a
14 2. sik és rézsiis feliileten foldpotlas 215 m2 ’ 413, ’ 8 880,
nékiil
Munkarész 6sszesen: 348 352,- 413 398,-
Koltségvetés nettd dsszege: 761 750,~
Alt.forg.ado 27 % 205 673,-
Koltségvetés dsszesen: 967 423,-
- i
1 "rl -t
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