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Epitési vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejott az alabb megnevezett szerz6d6 felek ko6zott és targyban

Epittet: Bonyhad Viros Onkormanyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adodszama: 15733517-2-17

Képviseli: Filéné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovabbiakban Epittets v. Megrendel6)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Koziti Epité és Szolgaltaté Kft.

(tovabbiakban Vallalkozé kivitelezg)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracids szama: 34-A-00223

Adodszama: 11283986-2-17

Bankszamla szdma: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetoség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Keépviseld: Komiives Krisztian ligyvezet6

1./A szerzddés targya: Bonyhad-Majos V. utca és Temetd kozotti gyalogit betonburkolati
kialakitésa, tereplépcsével, padka rendezéssel
1.1/ Az épitteto kijelenti, hogy:
kdtelezettség nélkiill végezhet6.
1.2/ Teljesités helye: Majos V. u. Hrsz.: 5096
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hatarid6k:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2021. szeptember 6.
Befejezési hatarido: 2021. oktdber 22.
mely hataridd el6tt is jogosult a vallalkozé kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerzGdés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozo kivitelez6 a vonatkozo szakmai szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak, eseti
hatdsagi eldirdsoknak megfelelé mindséget teljesit.

2.4/ A szerzOdésben vallaltaktél mennyiségben, minéségben eltérni csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott mddon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy Kkivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatdan szerepld, de a szerzGdéses arban (vallalkozo6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatébblet).

Tobblet- és poétmunka a teljesitési hatarid6t modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen t6rténik.
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3./ A szerz6dé6 felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerzddés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi titemezés
szerint rendelkezésére all, a beruh4dzas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadélya
nincs.

3.2./ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelezd rendelkezésére
bocsitja.

A terliletbiztositas, hatdsagi engedélyeztetés é€s a kdzmi hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbdl eredd feladatok — amennyiben az épitteté feladatat
képezik, azokat a munkatertilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illet6leg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet 4tadason erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil régzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok széllitdsanak, kezelésének
koltségeit a megrendel§ viseli.

3.3./ Viéllalkoz6 kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassdgot megvizsgédlni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzSkonyvben (€pitési napldban) régziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Villalkozo kivitelez6 koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett
munkak esetleges hibéi vagy hianyossagai nem akadalyozzik-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozénak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hianyossig, akkor a
Villalkozd kivitelez6 vallalni kételes a felelosséget a korabban elkévetett hibdk vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kivetkeztében fellépb karokért, még abban az esetben
1s, ha igazolhato, hogy a hibat mas véllalkozo okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy moédositd koriilmények miatti t6bblet koltségek az
épittetot terhelik.

3.4/ A vallalkoz6 kivitelez6 a munkateriiletet nem kizardlagosan hasznalja. Vallalkozd
kivitelezd koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢és gyors elvégzését. A Villalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
koézmitivek szakszer( feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
kérok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz6 kivitelezd koteles a munkavégzéssel kapesolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eléirt médon vezetni.
A kivitelezés sordn a Vallalkozé kivitelezének az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamat soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi koévetelményekrSl szdld
4/2002.(IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden dltalanos
érvényli és eseti jogszabély, szabvany, egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendé dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Villalkozo kivitelez6 koteles a bontasbol és €pitésbol szarmazd tormeléket, hulladékot az
¢épitkezés tertiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezé lerakdba szallitani, és be kell tartani
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelez6 felelés miiszaki
vezetOje koteles az €pitési-bontasi hulladékrdl naprakész nvilvantartast vezetni.

3.7./ A Villalkoz6 kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval —
alvallalkoz6 kivitelez6t bevonhat.

Villalkoz6 kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért igy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.




Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely

a nélkiil nem koévetkezett volna be.

3.8./ A Villalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kovetkezd feltételek valamelyike
megvalosul:

- nem az Eur6pai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyuttmiikdési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megéllapodasban részes dllamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adozas
elkertilésérdl sz6l6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldali
megallapodasa van a kézbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasardl szolé 2007. évi CXXXVI
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosit nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szerepl6ben kozvetetten vagy kozvetleniil t6bb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el8z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetGvel és az érintett szakhatdsadgokkal a vallalkozé kivitelezs
szorosan egyiuttmikodik, azok 4llasfoglaldsait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositids modosulasat eredményezik, arrdl az épittet6t allasfoglalasra felkéri. Az
¢pittetd a megval6sulas sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvarhatd
modon eldsegiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kellS iddre vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az ertesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelGsséggel tartozik.

3.9./ A megrendelSként szerz6d6 fél jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani - ha
szilkséges olyan hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a véllalkozé kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezd,
illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kételesek egymdassal kozolni. Az épitési naplét
sziikség szerint, de nem tSbb mint 10 naponként a Megrendelé képvisel6jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendel koteles a munkat a Vaéllalkozd kivitelezd értesitésében megjeldlt idSpontra
kitlizOtt atadas- atvételi eljaras soran megvizsgélni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz8konyvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas (felujitds) egyes munkarészeit a teljesités el6tt
ideiglenes jelleggel atveszi (elGzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
1d6pontjatdl a Megrendelére szall at.



4.5./Véllalkozd kivitelez6 hataridoben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eldirt
hatarid6n belill, illetSleg hatarnapon megkezd6datt, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at.
4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek més hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az 4tadas- 4tvételi eljarastol szamitott egy éven beliill az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgilni (uto-felillvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti elé
és hivja meg arra a Villalkozo kivitelez6t.
4.8./ LegkésObb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezé a Megrendelének
atadja a kévetkez6 dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladek taroldsara, elszallitdsara vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalésulasnak megfelel6, az esetleges modositasokat is tartalmazéd
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatésagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja;

r

d) A Megrendelét illet6 €pitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozé kivitelez6 vallalja, hogy

- akivitelezés soran a lehet6 legkisebb mértékben alkalmaz robbanémotoros gépeket,
csOkkentve ezzel a kdrmyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekoté locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gytjtésére, kezelésére,

- adokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

- a kozlekedési terhelések csdkkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgoz6k munkahelyre utaztatisakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenlGségi és a fenntarthatd fejlédési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijel6lt személyek
Megrendeld részérdl:
Makovics Istvan Tel: 74/500-212 E-mail: makovics.istvan@bonyhad.hu
Vallalkoz6 részérdl:
Koémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelés miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Kémiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkoz6 kivitelez munkahelyi vezetéje:
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Neve: Hary Attila
Szekhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312

6./ Vallalkozasi dsszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatérozott teljesités vallalkozoi dija:
Nett6 Afa 27% Brutté
Vallalkozéi dij 6 053 818,- 1 634 531,- 7 688 349,-

Azaz Hétmilli6-hatszaznyolcvannyolcezer-haromszaznegyvenkilenc forint

6.2/ A szerz8dés targyat képez6 épitési munka hatOsagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az 4ltalanos forgalmi adérél
sz616 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-aban foglalt dgynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Vallalkozé kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szémlézza.

6.3./ A vallalkozé kivitelez6 végszamla benyujtasira jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljars befejezését kovetSen
- a Megrendel? irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adézas rendjérdl sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatist tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
kételes szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazd) fix atalanyaras ajanlati 4r.

6.7./ A megrendeld — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az 4tvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozé kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szdmti szamlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hatdridén tili pénziigyi teljesités esetén a megrendelS késedelmi pétlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott Hsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghivisulas, garancia, szavatossag

7.1./ A véllalkoz6 kivitelezét késedelmes teljesités és szerz8dési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.
A Kkotbér dsszege: 10.000 Ft/map, azonban annak teljes dsszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hatarid6t kovetben tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptdl Vallalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

8./ Elallas a szerzddéstél és vis maior
8.1./ A Megrendeld a szerz6déstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezd
karat megtériteni.
8.2./ Ha a Megrendel6 a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta el6tt
nyilvanval6va valt, hogy a Vallalkoz6 kivitelezd a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a



Megrendel6 a szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszerien vonatkozik a hataridék betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a kortilmények arra engednének kévetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl ered jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerii teljesitésére vezethet6
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadélyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koériilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas iigyeket elsGsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, gy a jelen
megéllapodasbél eredé valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birosag kizardlagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Térvénykonyvr6l sz6l6 2013. évi V., tv. értelmében az
ajanlat €s annak részei tizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznaldsa vagy barmely
harmadik személy részére vald hozzaférhetévé tétele jogsérelmet valdsit meg, amelynek
fennallédsa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetGvé

9,3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozd tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranydban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerz6dés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatésagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Térvénykonyvrdl szol6 2013.
évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolddd jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megéllapodas 7 oldalbodl és 2 mellékletbdl 4ll, melyet a felek képvisel6i, elolvasés
¢s koz0s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyodlag alairtak, melyb6l 3 példany Megrendel6t és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairas napjan hatalyba 1ép.

Kelt, Bonyhad 2021. szeptember 3.
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KESZ Kézuti Epits és Szolgaltato Kft. KO LTS E’GVETE'S Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Bonyhad Véros Onkormanyzata

endeld: . .
Megrendel5 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.
Létesitmény: Bonyhéd-Majos V. utca és Temeté 50201‘!1 gyalogut kialakitisa,
tereplépcsiével
Munkarész: 242 fm hosszban, 1,4 m szélességben, gyalogut felujitisa, 10 cm
) vastagsdgban, tereplépcsével. 5 fm simitott beton foly6ka épitése.
- Anyag Dij Anyag e o
Szé6m Munkafolyamat Mennyiség | egys. agységér ogységhr Keltség Dij Koltség
Beton, aszfalt és betonelem
1. burkolatok bontasa géppel 2 m3 - 12920~ & 23 840~
Foldkitermelés kdzmiivesitett
2. teriileten géppel, rakodassal, 82,6 m3 - 2235,- - 184 611,-
vagy helyben depondlva
Deponilt fold, humusz és
3 kulsnféle darabos or’nleszett 84.6 m3 - 686, . 58 036.-
anyagok rakodésa
széllitdeszkdzre

Fold, humusz és kiilénféle
4. darabos 6mleszett anyagok 84,6 m3 - 1650, .- 139 590.-
szallitds 5 km-en beliil

Kiildnféle nem veszélyes
5. |bontasi anyagok befogadasanak, 84,6 m3 - 5 000,- - 423 000,-
kezelésének koltségei

Tiikor kialakitdsa, készitése
6. géppel, kiegészité kézi 338.8 m2 - 400.- - 135 520,-
munkéval

Agyazati réteg épitése 0/20-
7. | 0/80 zuzalékbdl, vagy daralt 50,82 m3 | 8695.- 8157~ 441 880 414 539,
anyagbol

Fold és agyazati anyag
8. tomoritése trg 85-90 % 220,2 m3 - 492,- - 108 338,-
mértékig

9. Zsaluzasi munkak 779 m2 3632,- 320s,- 282 933,- 249 670.-

Beton jardaburkolat készitése
10. | Cl6-os betonbdl 10 cm vig-ban 3388 m2 4 560,- 3 705,- 1544 928 - 1255 254,-
kézi anyagmozgatdssal

Betonvas szerelési munkak
1. [Kiilonféle mitargyak részére 12- 0,378 tonna - 401 500,- " 151 767.-
32 mm Atmérében

12, | Beton burkolat hézagképzése, 110 fm | 1650, 950,- 181 500, 104 500,-
kitSltése fugamasszdval

Kiilénféle miitirgyak betonozasi
munkdi el6készitd munkak

13. nélkiil C 25 min beton 2,85 m3 | 46289, 42 120,- 131 924,- 120 042.-
beépitésével
Alakité foldmunkak,
tereprendezés jellegii foldmunka ~ ) i !
14. sik és rézsiis feliileten foldpotlas s m2 ’ 43, ’ 99946,
nékiil
Munkarész ésszesen: 2 583 165,- 3 470 653,-
Kéltségvetés netté dsszege: 6 053 818,-
Alt.forg.adé 27 % 1634 531,-
Kéltségvetés Gsszesen: 7688 349,-
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Bataszék, 2021.09.03. Készitette: Szabé G.







