Epitési vallalkozasi szerzodés

amely létrejott az alabb megnevezett szerzodo felek kozott és targyban

Epitteté: Bonyhad Viros Onkormanyzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Adoszama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgarmester
(tovabbiakban Epittetd v. Megrendel®)

Villalkozé kivitelezé: KESZ Koziti Epito és Szolgaltaté Kft.

(tovabbiakban Vallalkozo kivitelezo)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Addszama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
Elérhetoség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Komiives Krisztidn tigyvezetd

1./A szerzodés targya: Bonyhad-Majos V. utca gyalogjarda és hid aszfaltozasa
1.1/ Az épitteto kijelenti, hogy:
kotelezettség nélkiil végezhetd.
1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Majos V. u., 5495 hrsz., 5428 hrsz.
2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkatertilet biztositas hatarideje: 2022, jualius 25.
Befejezési hatarido: 2022. szeptember 30.
mely hatarido el6tt is jogosult a vallalkozo kivitelezé miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerzddés melléklete tartalmazza.

2.3./ A vallalkozd kivitelez6 a vonatkozd szakmai szabvanyoknak, miszaki elGirasoknak, eseti
hatosagi eldirasoknak megfeleld mindséget teljesit.

2.4/ A szerzodésben vallaltaktol mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kozos
megallapodasa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5/ Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezo (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld. de a szerzodéses arban (vallalkozéi dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerzédés alapjat képezé dokumentécioban nem szerepld, kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet).

Tobblet- ¢és potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamoldsa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.
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3./ A szerz6do felek jogai és kitelezettségei:

3.1./ Az épittetd a szerzodés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazési iitemezés
szerint rendelkezésére dll, a beruhazas megvalositdsdnak sem pénziigyi sem Jogi akadalya
nincs.

3.2/ A megvaldsitashoz sziikséges dokumentaciokat a vallalkozo kivitelez6 rendelkezésére
bocsatja.

A teriiletbiztositds, hatosagi engedélyeztetés és a kozmii hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbol, gazdalkodasbol ered$ feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkozo kivitelezének atadja,
illetéleg azokrol rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet ataddson erre vonatkozé nyilatkozat nem keriil rogzitésre a
kovetkezmények a megrendel6t terhelik. A hulladékok szallitasanak, kezelésének
koltségeit a megrendel6 viseli.

3.3./ Villalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassidgot megvizsgilni, az esetleges hidnyossagokat
jegyz6konyvben (épitési naploban) rdgziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Vallalkozo kivitelezé koteles tovabba vizsgalni. hogy a munkateriileten korabban végzett
munkék esetleges hibdi vagy hidnyossigai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozonak felr6hatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Villalkozo kivitelezd véllalni kételes a felelosséget a kordbban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hidnyossagok kovetkeztében fellépé karokért, még abban az esetben
1s, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozé okozta.

A szabalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modosito koriilmények miatti tobblet koltségek az
épittetot terhelik.

3.4/ A vallalkoz6 kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarélagosan hasznalja. Véllalkozo
kivitelezé koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
es gyors elvégzesét. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkateriileten 1évé
kozmivek szakszer(i feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkoz6 kivitelezd koteles a munkavégzéssel kapesolatban az épitési naplét a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben eldirt médon vezetni.
A kivitelezés soran a Villalkoz6 kivitelezének az épitési munkahelyeken és az épitesi
folyamat sordn megvalésitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616
4/2002.(IL 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eléirasait, ezen tilmenden minden altalanos
érvényli €s eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabdlyzatot, amely a beruhazas
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval és a fizetendd dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelezd koteles a bontasbol és épitésbol szarmazo tormeléket, hulladékot az
¢pitkezés teriiletérol hatosagi engedéllyel rendelkez6 lerakoba szallitani, és be kell tartani
az ¢pitési és bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egylittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozé kivitelezé felelds miiszaki
vezetdje koteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvéantartast vezetni.

3.7/ A Villalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozé jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozo kivitelezét bevonhat.

Vallalkozo kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
a nélkil nem kovetkezett volna be.




3.8./ A Vallalkoz¢ Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kévetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Europai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmikodési  és  Fejlesztési  Szervezet tagallaméban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kézbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkeben emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak ketts addzas
elkeriilésérdl szolo egyezménye van, vagy amellyel az Europai Unidnak kétoldalu
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabélyozott tézsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl szolé 2007. évi CXXXVI.
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplben kozvetetten vagy kozvetleniil t6bb. mint 25%-o0s tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6z6 pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetdvel és az érintett szakhatosagokkal a véllalkozo kivitelezd
szorosan egyiittmikodik, azok allasfoglalésait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositas médosulasat eredményezik, arrél az épittetét allastoglalasra felkéri. Az
¢pitteté a megvaldsulas sikere érdekében a kivitelezék munkavégzését az elvarhato
modon el6segiti.

Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelésséggel tartozik.

3.9/ A megrendeloként szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a vallalkozo kivitelezé kézvetetten vagy kozvetleniil
érintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellenérzése és atvétele

4.1./A Megrendelé, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a Vallalkozo kivitelezo,
illetve annak alvallalkozo6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellenérizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egyméssal kozolni. Az ¢épitési naplot
szikség szerint, de nem tébb mint 10 naponként a Megrendelé képviseldjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendeld kdteles a munkat a Vallalkozo kivitelezd értesitésében megjelslt idopontra
kitlizott atadds- atvételi eljards sordn megvizsgilni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibékat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az
¢rvényesiteni kivént szavatossagi igényeket jegyzékényvben rogziteni.

4.4./Ha a Megrendeld az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités elott
ideiglenes jelleggel 4tveszi (elozetes atadas). ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idopontjatdl a Megrendelére szall at.

4.5./Vallalkoz6 kivitelez6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt
hatéarid6n beliil, illetoleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast
nem vette at.
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4.6./Nem tagadhato meg az atvétel a szolgdltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, kovetkezésképpen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven belil az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti elo
és hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkés6bb a mliszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelez6 a Megrendelének
atadja a kovetkezd dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfelelo. az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentaciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatosagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamara a rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalatot igazolja;
d) A Megrendelét illet épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9/ A Vallalkozo kivitelezd vallalja, hogy

_ g kivitelezés soran a lehetd legkisebb mértékben alkalmaz robbanomotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terhelését,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekstd locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gyUjtésére, kezelésere,

- a dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

_ a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenldségi €s a fenntarthato fejlodési
szempontokat.

5./ A szerzodo felek képviselete:
5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendel6 részérdl:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérol:
Kémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult €pitési miszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi ter 12.

Tel.: 74/500-214

A Vallalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felelos miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Komiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkozo kivitelezd munkahelyi vezetoje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi dsszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerzodésben meghatarozott teljesités vallalkozoi dija:
Netté Afa 27% Brutt6
Villalkozoi dij 436 537,- 117 865,- 554 402.,-

Azaz Otszazétvennégyezer-négyszazketto forint

6.2./ A szerzddés targyat képezd épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhetd. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adordl
sz6l6 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-dban foglalt tigynevezett . forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhato. Vallalkozd kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szamlazza.

6.3./ A vallalkoz¢ kivitelez6 végszamla benyijtasara jogosult.

6.4./ A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A pénziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az adozas rendjérol szold 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozasi dij: A beruhazas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adét is tartalmazo) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendelé — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozd kivitelezé 10918001-00000062-70660003 szamu szamlaja
javdra atutalja.

Késedelmes, hataridon tali pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott dsszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiusulas, garancia, szavatossag

7.1./ A véllalkozo kivitelezot késedelmes teljesités és szerzodési kitelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.

A kotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes 0sszege a vallalkozasi dij nettd
Osszegeének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6é a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridot kovetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptol Villalkozé a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelel6 késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Vallalkozo kivitelez6 12 hénap teljes korli garanciat vallal a miszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkozo jelen szerzOdés targyaban végzett Kkivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal €s jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelezo alkalmassagi idopontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozo kivitelezé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezd ésszerti idon beliill nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozo kivitelezo koltségére €s kockazatara
megszintettetni.
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8./ Elallas a szerz6déstol és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerzodéstol barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo kivitelezd
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzodéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta el6tt
nyilvanvaléva valt. hogy a Viéllalkozo kivitelezé a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint Kartcritést kovetelhet. Ez
értelemszeriien vonatkozik a hataridok betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kivetkeztetni, hogy a teljesites
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tizott megfeleld hatarido
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébél eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzodésszerl teljesitésére vezethet6
vissza, vagy pedig bizonyitjik, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1/ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas ligyeket elsdsorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredmeényre, ugy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben alavetik magukat a hataskorrel rendelkez6
Tolna Megyei Birosag kizarolagos illetékességének.

9.2/ A felek elfogadjak. hogy a Polgari Torvénykdnyvrol szolé 2013. évi V. tv. értelmeben az
ajanlat és annak részei tizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznalasa vagy barmely
harmadik személy részére valo hozzaférhetové tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennalldsa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszerten nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove

9.3./ A felek megallapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a vallalkozo tulajdonat képezik. A vallalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerzddés elvalaszthatatlan mellékletet:
1. sz. melléklet — Kdoltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013,
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megéllapodas 7 oldalbol és 2 mellékletbol all, melyet a felek képvisel6i, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 4 db magyar nyelvi
eredeti példanyban jovéhagyolag alairtak, melybol 3 példany Megrendeldt és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Vallalkozasi szerzodés az alairds napjan hatalyba Iép.

6 /Y



Kelt, Bonyhad 2022. julius 6.

MEGRENDELO

onyhad Véros Onkorményzata
Filoné Ferencz Ibolya

polgarmester

Jogi| llenji’yzé:
Filczinger Agnes
jegyzb

Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd

2022.07.04.

VALLALKOZO
KESZ Kozuti Epit6 és Szolgaltato. Kfi.
Koémiives Péter
ligyvezetod



KESZ Kézdti Epité és Szolgaltato Kit.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Bonyhéad Varos Onkorményzata

Oldalszam: 1

Megrendel6: ; : 7
9 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 2.
Létesitmény: Bonyhad-Majos V. utca gyalogjarda és hid aszfaltozdsa
, ster h , 1-1, &l E ki lévé falt ja
Miitiliaisex: 40 mé osszban, 1-1 gm sz essegben meglévé aszfalt jarda
ujraaszfaltozasa.
Szam Tetel . Munkafolyamat Mennyiség | egys. Anyfx 9. ij : A_u_nya'g Dij Kéltség
sorszam egységar egységar koltség
Kézmi nyomvonalon vagy
bontdsi vonalon szélvagis,
1, 42, ) S 2,0 fim ’ 702.- g 1 404.-
burkolat flirészelés
Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontisa
2 g8, e Rt 0.1 m3 : 21 505,- . 2151.-
kézi munkaval
Deponalt f6ld, humusz és
kiilonféle darabos dmleszett
3. 33. anyagok rakoddasa 0,1 m3 5 828,- - 83,-
szallitoeszkozre
Féld, humusz és kiilonféle
i 14, d'afat')(?s omleszett an.)./agok 0.1 i3 i | 990.- i 199.-
szallitas 5 km-en beliil
Kiilénféle nem veszélyes
bontdsi anyagok befogaddsanak,
5. 35.  |kezelésének koltségei 0,1 m3 . 6 900.- . 690,-
Utpalya takaritasa kézi
6. 8. cszkozokkel , rakoddssal 44,5 m2 - 184.- - 8 188.-
Aszfaltburkolat kézi
bedolgozassal jarda aszfaltozas
7. 86. AC-4 jelii aszfalttal 4 cm vig- 44,5 m2 6 705.- 2771.- 298 373.- 123 577,-
ban
Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kiontése bitumen
8. 116. |emulzioval, 0/4-¢s 2,0 m 545.- 391.- 1 090,- 782.-
zlzalékolassal
Munkarész 0sszesen: 299 463,- 137 074,-
Koltségvetés nettd dsszege: 436 537,-
Alt.forg.adé 27 % 117 865,-
554 402,-

Koltségvetés dsszesen:

Ez az arajanlat a KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltatd Kft. miszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapuld szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére torténd kiadasahoz a KESZ Kft. nem

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszék, 2022.07.06




