Epitési vallalkozasi szerzodés

amely létrejott az alabb megnevezett szerz6d6 felek kozott és targyban

Epittet6: Bonyhad Viros Onkorményzata
Cime: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
Ado6szama: 15733517-2-17

Képviseli: Filoné Ferencz Ibolya polgdrmester
(tovabbiakban Epitteté v. Megrendeld)

Villalkoz6 kivitelezé: KESZ Koziti Epit6 és Szolgaltaté Kft.

(tovabbiakban Vallalkozo kivitelezd)

Postacime: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.

Cégjegyzékszam: 17-09-001908

Kamarai regisztracios szama: 34-A-00223

Addszama: 11283986-2-17

Bankszamla szama: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000
ElérhetOség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviseld: Komiives Krisztian igyvezeto

1./A szerzédés targya: Bonyhad, Mora Ferenc utcaban szennyvizakna és viznyelSk cseréje

1.1/ Az épitteto kijelenti, hogy:
a szerzOdés targyat képezd épitési munka hatosagi (épitési, 1étesitési) engedély és bejelentési
kotelezettség nélkiil végezhetd.

1.2/ Teljesités helye: Bonyhad, Moéra Ferenc utca, 340 hrsz.

2./ A teljesités feltételei:

2.1./ Teljesitési hataridok:

Munkateriilet biztositas hatarideje: 2022. jilius 11.
Befejezési hataridé: 2022. augusztus 31.
mely hatéridd el6tt is jogosult a vallalkozoé kivitelez6 miiszaki teljesitésre, ez esetben az
épittetd koteles az elkésziilt 1étesitmény atvételére.

2.2./ A szerz6dés szerinti munka miiszaki tartalmat a szerz6dés melléklete tartalmazza.

2.3./ A véllalkozo6 kivitelez6 a vonatkozd szakmai szabvényoknak, miiszaki elGirasoknak, eseti
hatoségi eléirasoknak megfelelé mindséget teljesit.

2.4/ A szerzOdésben villaltaktd]l mennyiségben, mindségben eltérni csak a felek kézos
megallapodésa alapjan, és csak levélben, irott modon, rogzitett feltételek szerint lehet.
2.5./ Tébbletmunka: a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (véllalkoz6i dijban)

figyelembe nem vett tétel,

Potmunka: a szerzédés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld, kiilén megrendelt
munkatétel (munkatobblet).

Tébblet- €s potmunka a teljesitési hataridét modosithatja, azok elszamolésa az
elrendeléskor érvényes arképzésen torténik.



3./ A szerz6do felek jogai és kotelezettségei:

3.1./ Az épitteté a szerzédés alairasaval igazolja, hogy pénziigyi fedezete a szamlazasi litemezes
szerint rendelkezésére all, a beruhazas megvaldsitasanak sem pénziigyi sem jogi akadalya
nincs.

3.2./ A megvalositashoz szilkséges dokumentaciokat a vallalkozé kivitelezd rendelkezesére
bocsatja.

A teriiletbiztositas, hatosiagi engedélyeztetés és a kozmil hozzajarulasok beszerzése, a
hulladékkezelésbél, gazdalkodasbol eredd feladatok — amennyiben az épittetd feladatat
képezik, azokat a munkateriilet atadasi eljaras keretében a vallalkoz6 kivitelez6nek atadja,
illetéleg azokrdl rendelkezik.

Amennyiben a munkateriilet atadason erre vonatkozo nyilatkozat nem keril rogzitésre a
kovetkezmények a megrendelét terhelik. A hulladékok szallitisanak, kezelésének
koltségeit a megrendeld viseli.

3.3./ Vallalkozé kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzékonyvben (épitési naploban) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel§ figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére.

Villalkozo kivitelezd koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten koradbban végzett
munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadéalyozzak-e a munkavégzest. Ha a
Villalkozoénak felrohatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a
Villalkozé kivitelezé vallalni kételes a feleldsséget a korabban elkdvetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben
is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

A szabéalyos munkateriilet atadas ellenére a kivitelezés alatt feltart és az eredeti
megvalositast veszélyeztetd, vagy modositd koriilmények miatti tobblet kéltségek az
épittetot terhelik.

3.4./ A vallalkozd kivitelez6 a munkateriiletet nem kizarolagosan hasznalja. Vallalkozo
kivitelez6 kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors elvégzését. A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal a munkaterileten 1évo
kdzmiivek szakszeri feltarasara, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az esetleges
karok téritésmentes helyreallitasara.

3.5./ Vallalkozd kivitelez6 koteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplot a 191/2009.

(IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irt médon vezetni.
A kivitelezés soran a Vallalkozo kivitelezOnek az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamat soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz610
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasait, ezen tilmenden minden éltalanos
érvényll és eseti jogszabaly, szabvany, egyéb szabdlyzatot, amely a beruhazas
megvaldsitasaval, a hibak kijavitdsaval és a fizetendé dijakkal kapcsolatosak, be kell
tartania.

3.6./ Vallalkozo kivitelez6 koteles a bontasbdl és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkez6 lerakoba szallitani, €s be kell tartani
az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat. A vallalkozo kivitelez felelds miiszaki
vezetdije kiteles az épitési-bontasi hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetni.

3.7./ A Vallalkozo kivitelezd a teljesitésbe — a vonatkozd jogszabalyok betartasaval —
alvallalkozoé kivitelez6t bevonhat.

Vallalkozo kivitelezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.
Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
a nélkiil nem kovetkezett volna be.
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3.8./ A Vallalkozo kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzGdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,

melyek tekintetében a jogosulttal kapcsolatban kévetkezd feltételek valamelyike

megvalosul:

- nem az Eurdpai Unié, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmlikodési  és  Fejlesztési  Szervezet tagallaméban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ
198. cikkében emlitett tengerentli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem
olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adozas
elkeriilésérdl szol6 egyezménye van, vagy amellyel az Eurépai Uniénak kétoldalt
megallapodasa van a kozbeszerzés terén,

- olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosés és a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésérél és megakadalyozasardl szolé 2007. évi CXXXVL
torvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem
képes megnevezni, vagy

- a gazdasagi szereplSben kézvetetten vagy kozvetleniil tébb, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az el6zé pontok szerinti feltétel
fennall;

b) a kivitelezés alatt az épittetGvel és az érintett szakhatésagokkal a véllalkozé kivitelezé
szorosan egyuttmikodik, azok allasfoglalasait betartja, vagy ha azok az eredeti
megvalositas modosulasat eredményezik, arrdl az épittetSt allasfoglalasra felkéri. Az
epittetd a megvaldsulds sikere érdekében a kivitelez6k munkavégzését az elvéarhatd
modon eldsegiti.

Kateles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kellS idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

Az ertesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

3.9/ A megrendeldként szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha a vallalkozo kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlentl
¢rintetté valik a 3.8./ pontban felsorolt feltételekben.

4./ A munka ellendrzése és atvétele

4.1./A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozé kivitelezé,
illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil
barmikor jogosult ellendrizni.

4.2./A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast a
munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Az épitési naplot
szilkség szerint, de nem tébb mint 10 naponként a Megrendel képvisel6jének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

4.3./Megrendeld kételes a munkét a Villalkozo kivitelez§ értesitésében megjeldlt idépontra
kittizott atadas- atvételi eljaras sordn megvizsgélni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzSkdnyvben régziteni.

4.4./Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas (felujitas) egyes munkarészeit a teljesités eldtt
ideiglenes jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel
idépontjatol a Megrendeldre szall at.

4.5./Villalkozo kivitelez6 hataridében teljesit, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben elirt
hataridén beliil, illet6leg hatamapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast
nem vette at.
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4.6./Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefuggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerli haszndlatot, kdvetkezéskeéppen a
létesitmény ismételt forgalomba helyezésének valamennyi feltétele fennall.
4.7./Az atadas- atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil az épitési beruhazas munkait
ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el6
és hivja meg arra a Vallalkozo kivitelezot.
4.8./ Legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kivitelezd a Megrendelének
atadja a kovetkezé dokumentumokat:
a) Az épitési- és bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladek-nyilvantarto
lapot;
b) A tényleges megvalosulasnak megfeleld, az esetleges modositasokat is tartalmazo
atadasi dokumentéciot;
¢) Minden olyan egyéb dokumentaciot, dokumentumot, hatosagi engedélyt, nyilatkozatot,
amely a megrendel6 szamdra a rendeltetésszer és biztonsagos hasznélatot igazolja;
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d) A Megrendelét illet§ épitési naplorészeket és annak mellékleteit papir alapon.

4.9./ A Vallalkozo kivitelezo vallalja, hogy

— akivitelezés soran a leheté legkisebb mértékben alkalmaz robbandmotoros gépeket,
csokkentve ezzel a kornyezet zaj- és rezgés terheléset,

- amennyiben indokolt, a porterhelés csokkentése érdekében porlekdté locsolast
alkalmaz a munkateriileten,

- fokozott figyelmet fordit az egyes hulladékok fajtankénti gyiijtésére, kezelésére,

— a dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja
ki,

~ a kozlekedési terhelések csokkentése érdekében csoportos szallitast alkalmaz a
dolgozok munkahelyre utaztatasakor,

- tevékenységeiben integralja az esélyegyenldségi és a fenntarthato fejlodési
szempontokat.

5./ A szerz6do felek képviselete:

5.1./ Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendeld részérol:
Magyari Balazs Tel: 74/500-212 E-mail: magyari.balazs@bonyhad.hu
Vallalkozo részérdl:
Kémiives Krisztian Tel.: 74/512-312, e-mail: keszkft@keszkft.hu

A teljesitésigazolés kiadasara jogosult épitési miliszaki ellendr adatai:
Név: Havasi Béla

Cim: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Tel.: 74/500-214

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetSjének adatai:
Név: Komiives Krisztian
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Kamarai szam: 17-05858
Tel.: 20/522-3115
A vallalkoz6 kivitelez6 munkahelyi vezetdje:
Neve: Hary Attila
Székhelye: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Telefon/Fax: 74/512-312



6./ Vallalkozasi osszeg, pénziigyi teljesités:

6.1./ A szerz6désben meghatarozott teljesités vallalkozéi dija:
Netté Afa 27% Brutté
Villalkozoi dij 1200 154,- 324 042.- 1 524 196,-

Azaz Egymillio-6tszazhuszonnégyezer-egyszazkilencvenhat forint

6.2./ A szerzddés targyat képezO épitési munka hatosagi (épitési, létesitési) engedély és
bejelentési kotelezettség nélkiil végezhets. Erre tekintettel az altalanos forgalmi adérol
sz016 2007. évi CXXVIL torvénynek 142. §-dban foglalt Ggynevezett , forditott AFA-
fizetés” nem alkalmazhat6. Vallalkozo kivitelezd a targy szerinti épitési munkat a nettd
ar+Afa tartalommal szdmlazza.

6.3./ A vallalkozo kivitelezé végszamla benyujtasara jogosult.

6.4./ A vegszamla kibocsatasara abban az esetben kertilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti
munkak hidnytalan atvételét - a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden
- a Megrendel6 irasban igazolja.

6.5./ A penziigyi ellenszolgaltatas teljesitése az addzas rendjérol sz616 2017. évi CL. tv, illetve
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés szerint eljarva a kifizetés
korlatozott.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a megrendelé — illetve a kifizetésre
koteles szervezet — minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

6.6./ A vallalkozési dij: A beruhdzas befejezési hataridejére prognosztizalt (27% altalanos
forgalmi adot is tartalmazo) fix atalanyaras ajanlati ar.

6.7./ A megrendel6 — illetve a kifizetésre koteles szervezet — az atvett szamlat a 6.5./ pontban
foglaltak szerint a vallalkozé kivitelezd 11746012-24672025-00000000 szamu szdmlaja
javara atutalja.

Késedelmes, hataridén tdli pénziigyi teljesités esetén a megrendeld késedelmi potlékot
tartozik fizetni, melynek mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat alapjan
szamitott 6sszeg.

7./ Késedelmes teljesités, meghiusulas, garancia, szavatossag

7.1./ A vallalkozo kivitelezot késedelmes teljesités és szerzodési kotelezettség nem teljesitése
esetén kotbérfelelosség terheli.

A kotbér osszege: 10.000 Ft/nap, azonban annak teljes dsszege a vallalkozasi dij netto
Osszegének 12%-at nem haladhatja meg.

7.2./ Ha Megrendel6 a fizetést késedelmesen teljesiti, a fizetési hataridét kovetden tortént
késedelmes fizetés esetén a késdelem napjat kovetd naptél Vallalkozd a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld késedelmi kamatot szamithat fel.

7.3./ A Villalkozo kivitelez 12 hénap teljes korti garanciat vallal a miiszaki atadas-atvétel
napjatol szamitva.

A vallalkozé jelen szerz6dés targyaban végzett Kkivitelezési munkakra jotallasi
kotelezettséggel, valamint kellékszavatossaggal és jogszavatossaggal tartozik, beleértve a
kotelez6 alkalmassagi idépontot is.

7.4./ A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkoz6 kivitelezd tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag,
hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo kivitelezd ésszerti idén beliil nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hianyossagot Vallalkozoé kivitelezd koltségére és kockazatara
megsziintettetni.
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8./ Elallas a szerz6déstdl és vis maior

8.1./ A Megrendel6 a szerzddéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé kivitelezd
karat megtériteni.

8.2./ Ha a Megrendel6 a szerzédéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta elott
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozo kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem &ll ¢rdekében, a
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hataridék betartasara is.

8.2./ Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére tizott megfelelé hataridd
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésébol eredd jogokat.

8.2./ A Felek mentesiilnek a nem szerzOdésszer(i magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél
az illetékes ipari és kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

9./ Vegyes rendelkezések:

9.1./ A felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas tigyeket elsésorban egymas kozti
targyalasok utjan rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Ugy a jelen
megallapodasbol ered valamennyi perben aldvetik magukat a hataskorrel rendelkezd
Tolna Megyei Birdsag kizarolagos illetékességének.

9.2./ A felek elfogadjak, hogy a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tv. értelmében az
ajanlat és annak részei lizleti titoknak mindsiilnek, ezért annak felhasznélasa vagy barmely
harmadik személy részére valo hozzaférhetoveé tétele jogsérelmet valosit meg, amelynek
fennallasa esetén felek jogkovetkezményt érvényesithetnek. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové

9.3./ A felek megéllapodnak abban, hogy az elkésziilt épitmény, az abba beépitett anyagok a
szamla ellenértékének kiegyenlitéséig a véllalkozo tulajdonat képezik. A viéllalkozo
jogosult a ki nem egyenlitett kovetelése aranyaban az épitmény feletti szabad rendelkezeési
joga gyakorlasara.

10./ Egyéb megallapitasok, megallapodasok:
10.1./ Mindkét fél kijelenti, hogy kellé felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen
szerzOdés alairasara és teljesitésére
10.2./ A szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletei:
1. sz. melléklet — Koltségvetés
2. sz. melléklet — Atlathatosagi nyilatkozat

10.3/ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
10.4/ Jelen megéllapodas 7 oldalbdl és 2 mellékletbdl all, melyet a felek képviseldi, elolvasas
és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4 db magyar nyelvii
eredeti példanyban jovahagyolag alairtak, melybdl 3 példany Megrendelét és 1 példany
Vallalkozot illet.
10.5/ A Villalkozasi szerzOdés az alairas napjan hatalyba lép.
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Kelt, Bonyhad 2022. julius 4.

~ MEGRENDELO
Bonyhad Varos Onkormanyzata /
Filéné Ferencz Ibolya
polgarmester

Filczinger Agnes
jegyzb

Pénziigyi ellenjegyz6:
Fauszt Jozsefné
pénziigyi osztalyvezetd
2022. 07. 04.
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KESZ Kézuti Epité és Szolgaltatd Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES Oldalszam: 1

Bonyhad Viros Onkormanyzata

Megrendel6: . . 4
g 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
frg e S Bonyhad, Mora utcaban lévé szennyvizakna és viznyelék cseréje, tovabba
Létesitmény: : ; R, g i
kiemelt szegély cseréje és sériilt aszfaltfellilet helyreallitisa
1 db szennyvizakna, 4 db viznyeléracs cseréje, 4 fm hosszban kiemelt
Munkarész: szegély cseréje, valamint 4 m hosszusagban 1,2 m szélességben 4,8 m2
feliileten sériilt aszfaltfeliilet lefejtése utan ujraaszfaltozas
Szam el g Munkafolyamat Mennyiség | egys. Any'ag' D!j P A__nya_g Dij Koltség
sorszam egysegar egységar koltség
Munkahelyi elkorlitozo
tablakészlet kihelyezése
1 [ oszloppal és az elsd tiz napi 3 L& .
g helyszinen tartésa 0 észled . 30 188.- i 60 376,-
(UT2-1.119 6.1.1)
Foldkitermelés kézmitivesitett
teriileten kézi munkaval,
2 22. karolason beliili deponalassal, 0,5 m3 s 13 122.- = 6 561.-
barmely célbol
K&zmi nyomvonalon vagy
bontasi vonalon szélvigas,
2 % burkolat flirészelés 544 fm ¥ 702,- s 38 189.-
Beton, aszfalt és
betonelemburkolatok bontas
4 iy g S 20 m3 - 21 505.- = 43 010.-
kézi munkaval
Deponilt t6ld, humusz és
kiilonféle darabos dmleszett
5. 33: anyagok rakodasa 25 m3 - 828.- - 2 070.-
szallitoeszkozre
Fold, humusz és kiilonféle
6 M34 darabos dmleszett anyagok 25 3 7 643 19 108
' © |szallitas 25 km-en beliil ’ m 3 o 3 *
Kiilonféle nem veszélyes
bontasi anyagok befogaddsanak,
7. 35, kezelésének koltségei 2.5 m3 - 6 900,- .- 17 250.-
Tiikor kialakitasa, készitése
éppel, kiegészitd kézi
8 iy, [ETRC.CRESRIRES 1,6 m2 2 483, i e
munkaval
Agyazati réteg épitése (0/22-
0/63 zuzalékbol, vagy daralt
9 39, . 0,2 m3 9999,- 0 849,- 2 000,- 1 970.-
anyagbol
Fold és dgyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
10. 41. vyt 8.2 m3 - 508.- - 4 904,-
mertékig

Bataszek, 2022.07.04.

Készitette: Lobozér Gabor Zoltan




KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adodszam: 11283986-2-17

KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Koltség

11

100.

Kiemelt -, vagy "K" utszegély
¢épitése C-10 min.beton
alapgerenddn beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

4,0

§223.-

2622,

32 892.-

10 488,-

12.

106.

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
€s keret potlasaval
szennyvizakna esetében 500-
700 mm dtmérdig

db

115 039.,-

39 938.-

115 039,-

39 938.-

13.

Mo67.

Ontattvas viznyelrics
elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzetalaku

4.0

db

82 193.-

39 938.-

328 772,-

159 752,-

14,

Utpalya takaritasa kézi
eszkozokkel |, rakoddssal

4.8

m2

184.-

883.-

15.

84.

Aszfalt burkolat koté és
koporéteg épitése kézi
bedolgozassal AC-4, AC-8,
vagy AC-11 mindségii
aszfaltbetonbol elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzios
kellositéssel

0.5

m3

141 812,-

59 060,-

70 906,-

29 530,-

16.

112,

Kiilonféle miitargyak
betonozasi munkdi elékészitd
munkak nélkiil C 25 min beton
beépitésével

m3

58 555,-

50 830,-

87 833,-

76 245,

17.

116.

Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kiontése bitumen
emulzioval, 0/4-es
zuzalékolassal

54,4

545,-

391.-

29 648,-

21 270,-

18.

24,

Alakito foldmunkak,
tereprendezés jellegli
foldmunka sik €s rézsis
feliileten foldpotlds nélkiil

498.-

747.-

Munkarész 6sszesen:

Koltségvetés nettd osszege:
Altforg.adé 27 %

Koltségvetés Gsszesen:

667 090,-

533 064,-

1200 154.-
324 042,-

1524 196,-

Ez az arajanlat a KESZ Kozuti Epitd és Szolgaltatd Kft. miszaki munkatarsai helyszini felmérésén alapulé szellemi
terméke. Az ajanlat és annak barmely adata felhasznalasahoz, harmadik fél részére térténd kiadasahoz a KESZ Kft. nem

jarul hozza (Ptk. 86 §.).

Bataszek, 2022.07.04.

Készitette: Lobozar Gabor Zoltan




