VALLALKOZASI SZERZODES

MEGRENDELO
Bonyhad Viros Onkormaényzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.
€s
VALLALKOZO

Szentes Lajos
7150 Bonyhad, Bartok Béla utca 16.

kozott a

»Bonyhad, Szent Imre utca 4. szam alatti, 606/1 hrsz-u ingatlanon
1év6 lakastextil iizlethelység hatsé (EK) homlokfalaban 1évé 3 db
ablak cseréje utani kiils6- helyreallitas, homlokzatfestés és
nyilaszar6o mazolas épitémesteri munkalatainak elvégzésérél."

Késziilt: Bonyhadon, 2022. szeptember 15-én.




VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészrol Bonyhad Varos Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
addszama:15733517-2-17,
bankszamlaszama: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendeld,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gydngyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol Szentes Lajos szobafesté, mazolo, tapétazo
(székhely: 7150 Bonyhad, Bartok Béla utca 16.
adoszam: 61417261-2-37
bankszamlaszam: 71800013-11075291-00000000)
mint Vallalkozo,
képviseletében Szentes Lajos
(tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -
kozott, az alabbi feltételekkel:

Preambulum:

A Vallalkozé 2022. szeptember 4-én kelt 4rajanlata a jelen szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. Vallalkozo a jelen szerzédés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a
jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésére jogosult egyéni vallalkozé az elvarhat6
gondossaggal tanulmanyozta és a szerzodést Felek e tények ismeretében kotik meg.

1./ Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja — ,,Bonyhad, Szent Imre utca 4. szam alatti,
606/1 hrsz-t ingatlanon 1évé lakastextil iizlethelység hatso (EK) homlokfalaban 1évé 3 db
ablak cseréje utani kiils6- helyreallitas, homlokzatfestés és nyilaszaré mazolas épitomesteri
munkainak” — elvégzését a szerzodés részét képezd arajanlatban meghatarozott tartalom szerint.

2./ Vallalkozé {6 kotelezettsége a jelen szerzddés melléklete szerinti tartalommal L. osztalyu
mindségben torténd megvalositasa, az esetlegesen igénybe veendd
alvéllalkozoval/alvallalkozokkal torténd megvaldsittatasa, azok munkajanak Osszehangolasa a
szerz6désben rogzitett dokumentumok 4tadasaval a véllalt teljesitési hataridéig.

3./ Megrendeld f6 kotelezettsége Vallalkozo szerzddésszerli teljesitése esetén az elvégzett
munkak atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hataridok:
- a kivitelezési munka megkezdése: 2022. oktober 3.
- a kivitelezési munka befejezése: 2022. november 30.

Vallalkozo teljesitését a Megrendeld teljesités igazolassal veszi at.




5./ A szerz6do felek a szerzddést képezd munkdk vallalkozoi dijat:

Netto: 756.175,-
AFA 27 %: 204.167.-
OSZESEN: 960.342,- Ft

azaz: bruttd kilencszdzhatvanezer-hdromszdznegyvenkettd forint atalany Osszegben
allapitjak meg.
6./ A 5. pontban meghatarozott dij magéaban foglalja a munka megkezdésének elokészitését, az
anyag- ¢s munkadijat, tovabba mindazt, ami a szerzodéses munka megvalositasa soran
Vallalkozonal koltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, litemezés:

a) Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzodésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az onkormanyzat 2022. évi koltségvetésének felvjitasi kiadasok
"Onkormanyzati lakésok és egyéb helyiségek felujitasa" keretbél torténik.

b) Vallalkozé végszamla benyujtasara jogosult. A végszamla benyujtasanak feltétele, a
miiszaki atadds-atvételi eljards eredményes befejezése utan a megrendeld teljesités-
igazolasanak kiadésa.

c) A szamla kifizetése a Megrendeld 4ltal igazolt teljesitést kdvetd 8 napon beliil
atutalassal torténik a Vallalkozo 71800013 - 11075291 - 00000000 szamu
bankszamlajara. Kifizetési napnak a Megrendelé szamldjarol tortént szamlaGsszeg
leemelésének a napja szamit.

8./ Vallalkoz6 jogosult a teljesitéshez alvallalkozot igénybe venni. Vallalkozé a jogosan
igénybevett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendelé koteles az akadalytalan munkavégzés érdekében a munkateriiletet a
Vallalkozénak munkavégzésre alkalmas allapotban biztositani és az ott 1évd vagyontargyakat
azok jellegének megfeleld védelemmel ellatni. A munkateriilet ataddsa utan a munkavédelem
megszervezése, a balesetvédelmi rendszabalyok, a biztonsagtechnikai és tlizvédelmi elbirasok
betartdsa, a vagyonvédelem biztositasa Vallalkozo kotelezettsége, beleértve Vallalkozé

alvallalkozoit 1s.

10./ Vallalkozé csak sajat munkateriiletén belill és csak sajat dolgozoi tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, ¢és tlzvédelmi felelosséggel. Mas kivitelezd
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitasait is koteles figyelembe venni. Vallalkozo kijelenti,
hogy a munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII. térvényt ismeri és vallalja, hogy jelen szerzodés
keretében — az 4ltala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Vallalkozo koteles a helyszinén talalhaté vagyontargyak biztonsagdra a téle elvarhato
legnagyobb mértékii gondossaggal vigyazni, ennek érdekében megrendelével folyamatos
kapcsolatot tartani.

12./ Véllalkozd a feladat teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszertlitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé az utasitasdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol ered6 kéarok 6t terhelik.




13./ Vallalkozo koteles a munka befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, tormelékmentesen, legalabb a munka megkezdésekor fennalld esztétikai
allapotban atadni Megrendeld részére.

14./ A szerzdd6 felek a szerzodés teljesitése érdekében kotelesek kdlesondsen egyiittmilksdni,
ennek soran egymast kolcsondsen tajékoztatni, értesiteni olyan kortilményrol, amely a szerzodés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6do felek kijelolik felelds képviseloiket, akik a kivitelezési munkaval kapcsolatban
teljes kort jogkorrel rendelkeznek.

Megrendel6 képviseldje: Havasi Béla 74/500-214
Vallalkozo képviseldje: Szentes Lajos 30/214-6384

15./ Vallalkozdt a szerzddéskotéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Véllalkozo az elvégzett munkédkra a végleges miiszaki atadas-atvétel idopontjatol szamitott
36 hénap jotallast vallal. A Vallalkozo vallalja, hogy ezen id6 alatt a Megrendel6 igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésébb 5 munkanapon beliill minden
hibat megsziintet.

17./ Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozo a szavatossagi, kotelezettségének
teljesitését elmulasztana, Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére a sziikséges javitasokat
harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Vallalkoz6 szavatossagi ¢s kartéritési kotelezettsége az adott munkara vonatkozoan
megsziinik, ha a Megrendeld vagy harmadik személy a Vallalkozo eldzetes hozzajarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitast végez.

19./ Ha a szerzddés teljesitése soran Vallalkozé olyan koriilménybe litk6zik, mely meggatolna a
hataridore torténd teljesitését, akkor azt azonnal koteles irdsban Megrendeldnek jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztist adhat a szerzddés egyéb feltételeinek
véltozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek minésiil, ha a végleges muszaki atadas-atvételi eljarasra a 4.
pontjaban vallalt befejezési hataridéhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridéhoz
képest késdbb Kertil sor.

21./ Villalkoz6 késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hataridoig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatariddig teljesitési kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kotbér mértéke a nettd szerzodéses Osszeg 0,5%-a. A késedelmi kotbér
nagysaganak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghaladd késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szamla Gsszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozot a szerzddés teljesitése alol nem mentesiti.

22./ A meghiusulasi kotbér maximalis nagysaga a szerzddéses 0sszeg 15%-a.

23./ Vallalkozé nem koteles kotbér megfizetésére, ha késedelmét miik6dési korén kiviil allo ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendel6 cselekedete okozta.

24./ Ha Vallalkozo6 a teljesitéssel az 4. pontjaban vallalt befejezési hataridohoz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatdrozott hatarido-hosszabbitas esetét kivéve, a
Megrendel6 jogosult mindenféle kartérités nélkiil a szerzddés egyoldali felmondasara.




25./ Amennyiben Megrendel6 a kivitelezési munkat leallitja, kételes az elkésziilt munkarészeket
3 napon belill atvenni és azok, valamint a mar leszallitott anyagok ellenértékét Vallalkozoénak

megfizetni.

26./ A szerzodést csak kétoldaluan és a térvényes képviselok altal alairt megallapodassal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

27./ A felek kijelentik, hogy minden vitds kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozétti
megallapodas utjan kivannak rendezni.

28./ A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy - ha jogszabaly kizardlagos illetékességet nem
allapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerz6désbdl eredd perekben a
Bonyhédi Jarasbirésag az illetékes.

29./ Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013.
€vi V. torvény rendelkezései az iranyadoak.

Jelen szerzédés 5 (6t) oldalbol és egy mellékletbdl (1.sz. melléklet arajanlat) dll, 4 (négy) eredeti,
egymassal teljesen egyez6 példanyban késziilt, amelybdl 3 példdny a Megrendeldt és 1 példiny a
Vallalkozot illeti.

Jelen szerzédést szerzddd felek annak elolvasdsat és értelmezését kivetéen, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, torvényes képviseldik tjan jovahagydlag irjdk ala.
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Szentes Lajos f ‘é
Szobafestd vallalkozo Y

Adész: 61417261-2-37 [ e
Szamlasz: 71800013-11075291 )
Tel: 06 30 2146384

ARAJANLAT BONYHAD SZENT IMRE U. 4. MO-DA-TEX LAKASTEXTIL UZLET
HOMLOKZAT JAVITASI, FESTESI ES MAZOLASI MUNKAIRA

Munkadij:
Ablakrécs atalakitésa,
felszerelése: 60.000.-
Guruld allvany épitése: 800.-/m2 60m?2 48.000.-
Takaras: 10.000.-
Kaparas: 700.-/m2 60m2 42.000.-
Mélyalapozas: 300.-/m2 60m2 18.000.-
Javitas 50%-ban: 2.000.-/m2 30m2 60.000.-
Homlokzat csiszoldsa:  400.-/m2 30m2 12.000.-
Homlokzat festés: 2.000.-/m2 60m2 120.000.-
Madzolas: 3.000.-/m2 47m?2 141.000.-
511.000.-
Anyagkdltség:
Vasszalak, tiplik 11.955.-
Glett 6zsak 28.346.-
Mélyalapozo 101 11.811--
Csiszold vdszon 10iv 3.937.-
Mészfesték 151 6vodor 42.520.-
Lakkbenzin 51 3.937.-
Trinat alapozé 15! 59.055.-
Trinat zomanc 15l 62.992.-
Takaro folia, grafit szovet 10.811.-
Ragaszto szalag 15db 9.811.-
245.175.-
756.175.-
204.167.-

2022.09. 09.

Osszesen:

960.342.-
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