TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

	Település: 
	Bonyhád Város Önkormányzata

	Képviselő: 
	Filóné Ferencz Ibolya

	Címe: 
	…………………………………

	Adóigazgatási szám:
	……………………………..

	mint Megrendelő


	


valamint:
	Cég neve: 
	100 Kilowatt Bioenergia Kft .

	Képviselő: 
	Mészáros György

	Cég címe: 
	7900 Szigetvár Széchenyi u. 98-104

	Adóigazgatási szám:
	23357152-2-02

	Bank és bankszámlaszám:
	10918001-00000071-63360008


mint Költségviselő
(továbbiakban Költségviselő)

továbbá

	Cég neve:
	PESTTERV Kft.

	Képviselő:
	Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

	Cég címe:
	1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em.

	Adóigazgatási szám:
	10925399-2-42

	Bank és bankszámlaszám:
	Budapest Bank, 10103104-11571722-00000006

	Cégnyilvántartási szám:
	01-09-360514


mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Megrendelő megbízása alapján a Tervező vállalja az egyben a szerződés tárgyát képző:
Bonyhád város közigazgatási területén tervezett napelempark és tervezett 5-50 MW teljesítőképességű kiserőmű megvalósításához szükséges területrendezési hatósági eljárást megalapozó területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését Bonyhád 0138/38, 073/24, 073/25 hrsz. ingatlanok tárgyában (a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján).
2. Az 1. pontban megjelölt területi hatásvizsgálat – a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő - tervezete elkészítésének, valamint a tervezet Megrendelő részére történő átadásának határideje: a szerződés létrejöttétől számított 9 hét, de legkésőbb a jelen szerződés 9. pontjában meghatározottak teljesülését követő 3. munkanap.

A tervezetet jelen szerződés szerint teljesítésigazolásra jogosult személy 3 munkanapon belül véleményezi. Tervező jogosult előszállításra is. Felek rögzítik, hogy Tervező részéről a területi hatásvizsgálat véglegesítésére a fent megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult által adott véleménynek megfelelően, annak Tervező részére történő megküldését követő 3 munkanapon belül kerül sor.
3. A szerződés összege: 1.150.000.-Ft + 27% ÁFA, összesen: 1.460.500.-Ft, azaz bruttó egymilliónégyszázhatvanezerötszáz forint.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező terv elkészítése osztható szolgáltatás, ezért ennek alapján lehetséges a részteljesítés. A Tervező az önállóan felhasználható munkarészeket az alábbi pénzügyi ütemezés szerint készíti el, illetve számlázza – a Megrendelő vagy a Költségviselő teljesítési igazolásának kézhezvételét követően a Költségviselő felé.
A Tervező által jelen szerződés alapján kifejtett tevékenység ellenértékének kiegyenlítése a Költségviselő részéről két részletben történik:

· első részszámla: a Megrendelői és önkormányzati véleményezési dokumentáció átadását követő teljesítési igazolás kézhezvétele után kiállított számla alapján - a vállalkozói díj 85 %-a, azaz 977.500.-Ft + 27% ÁFA, összesen 1.241.425.-Ft
· végszámla: a véglegesített, az eljárás megindítására alkalmas dokumentáció átadását követő teljesítési igazolást kézhezvétele után kiállított számla alapján a - vállalkozói díj 15 %-a, azaz 172.500.-Ft + 27% ÁFA, összesen 219.075.-Ft
4. 
Költségviselő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete biztosított. Költségviselő kijelenti, hogy készen áll elektronikus számla befogadására. Tervező a számlákat a meszaros@voltrack.hu elektronikus levelezési címre küldi meg.

5. A készülő dokumentum minden vonatkozásban megfelel a vonatkozó kormányrendelet előírásainak.

6. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:
Költségviselő részéről: 

szerződést érintő ügyekben


Mészáros György
szakmai kérdésekben,


Kósa Péter
Megrendelő részéről:
szerződést érintő ügyekben


…………………….
szakmai kérdésekben, teljesítés igazolás
…………………….
Tervező részéről:
szerződést érintő ügyekben: 


Schuchmann Péter ügyvezető igazgató
szakmai kérdésekben: 


Károlyi János területrendező vezető tervező
7. Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét az alábbi dokumentációk átadásával, vagy postára adását követő átvétellel teljesíti: a Tervező a Megrendelő és a Költségviselő által elfogadott tervanyagból a Megrendelő és a Költségviselő részére leszállítja a dokumentációt:

A véglegesített „területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat” – 3 pld. papír alapú dokumentáció, 3 pld CD dokumentáció. Melyből 2 pld. a Megrendelőt, 1 pld. a Költségviselőt illeti. A dokumentáció önkormányzati megvitatásra szánt tervezete elektronikus úton kerül megküldésre, továbbá a Költségviselő számára is 1 pld. elektronikus úton szintén továbbításra kerül.
A tervező vállalja, hogy amennyiben az eljárás során a benyújtott Területfelhasználási engedély kérelem szakmai anyagának hiánypótlására, javításra való felszólítás keletkezik, azt 5 munkanapon belül pótolja, javítja, majd a Megrendelő számára átadja. Egyúttal a Megrendelő vállalja, hogy újra benyújtja a javítást, hiánypótlást a felszólításban szereplő módon.
8. A Költségviselő vállalja, hogy az alábbi adatokat szolgáltatja Tervező részére a szerződés létrejöttét követően 2 munkanapon belül:

a) az érintett ingatlanokon tervezett napelemparkról és erőműről szóló információk, ami alapján a várható hatások elemzése elvégezhető –beszerezhető adatok, dokumentumok, engedélyek, stb., ami a tervezett tevékenység, beruházás megismerését szolgálja
A Megrendelő vállalja, hogy az alábbi adatokat szolgáltatja a Tervező részére a szerződés létrejöttét követően 3 munkanapon belül:

b) hatályos településfejlesztési koncepció

c) hatályos ITS (ha van)
d) hatályos településszerkezeti terv (pdf)

e) hatályos szabályozási terv (pdf)

f) a hatályos települési terveknél, koncepcióknál az elfogadó határozatok és rendeletek számai is szükségesek.

A Megrendelő vállalja, hogy a tervezési folyamat alatt, a területfelhasználási engedély kérelem szakmai anyagának összeállításához szükséges mértékig, a tervezéshez szükséges egyéb adatokat átadja, valamint teljes mértékben közreműködik a Tervezővel.
9. Megrendelő legkésőbb a jelen szerződés tárgyát képező dokumentáció területileg illetékes állami főépítészhez történő benyújtásáig a Tervező rendelkezésére bocsátja a területrendezési hatósági eljárás megindításáról szóló Képviselőtestületi határozatot, valamint a településrendezési eszközök (településszerkezeti tervlap, szabályozási tervlap) új változatát is.
10. Megrendelő vállalja a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján a területrendezési hatósági eljárás megindítását, a - térségi területfelhasználási engedély kérelem - benyújtását az Állami Főépítésznek.
11. A Megrendelő vállalja, hogy területrendezési hatósági eljárást követően, területfelhasználási engedély birtokában a településrendezési eszközök módosítását is elvégzi, kivétel a 13. pontban leírtak szerint lehetséges. 
12. Tervező kijelenti, hogy a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak eleget téve végzi el a Feladatot. A Költségviselő tudomásul veszi, hogy Tervező nem vállalhat és nem is vállal garanciát arra, hogy a területileg illetékes állami főépítész a Megrendelő és Költségviselő számára minden tekintetben kedvező döntést hoz. Ahogyan arra sem, hogy kiadja-e, és milyen feltételekkel a térségi területfelhasználási engedélyt. 
13. Amennyiben a térségi területfelhasználási engedély kiadására nem kerülne sor, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő számára kedvezőtlen feltételekkel, úgy Megrendelő és a Költségviselő abban az esetben is kifejezetten elismeri, hogy az nem számít hibás teljesítésnek, és a szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségének a Költségviselő teljeskörűen eleget tesz.
14. Amennyiben a szerződés időtartama alatt jogszabályváltozásból, érdekmúlásból vagy egyéb okból adódóan a szerződésben foglalt feladat elvégzése ellehetetlenül, Költségviselő kötelezettséget vállal, hogy a Tervező által az ellehetetlenülés időpontjáig elvégzett feladatok ellenértékét Tervező által benyújtott számla alapján megtéríti.
15. Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.

16. A tervdokumentációban foglaltakra a szerzői jogvédelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok érvényesítendők.

17. Teljesítéskor esedékessé váló tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik:


Tervező számlakövetelését a szerződés tárgya szerinti tervdokumentációt /a tárgyi területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat/ elkészült dokumentációját a Megrendelő és Költségviselő részére átadja, a 3. pontban leírtak alapján rész-, illetve végszámla kiállítását és kézhezvételét követő 8 napon belül a Költségviselő a Tervező 10103104-11571722-00000006 számú elszámolási betétszámlájára átutalással teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a Költségvielő a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelmes napokra Tervező részére. A Tervező késedelmes teljesítés esetén a Költségviselő számára a késedelmi kamat mértékével megegyező összegben köteles késedelmi kötbért fizetni a késedelmes napokra. A késedelmi kötbér kifizetése nem mentesíti a Tervezőt a szerződés tárgyát képző dokumentáció teljesítésében. Az egyes részteljesítéseket követően a Megrendelő vagy a Költségviselő 3 munkanapon belül adja ki a teljesítés igazolását, vagy felszólít hiánypótlásra, javításra, melynek teljesítése szintén 3 munkanapon belül történik. 
18. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem esetére kötbér, késedelmi kamat fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg:

· A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér a késedelem időszakára érvényes, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:189.§ szerint meghatározott mértékeben, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis tervezési díjának 20%-át.

· A Költségviselő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén a késedelem időszakára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:155.§-ában meghatározott) által előírtak szerinti mértékben késedelmi kamat megfizetését vállalja, de nem haladhatja meg az aktuális tervfázis tervezési díjának 20%-át.

19. Jelen szerződés módosítása csak írásban mindhárom fél cégszerű aláírásával érvényes.
20. Szerződő felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéses úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a Szekszárdi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

21. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Tervező, 2 példány a Megrendelő, 1 példány a Költségviselő birtokában marad.

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény rendelkezései az Irányadóak

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják

Budapest, 2021. december ............
	....................

100 Kilowatt Bioenergia Kft 
ügyvezető

Költségviselő
	....................
Bonyhád Város Önkormányzatának Polgármestere
Megrendelő


	....................
Schuchmann Péter
ügyvezető igazgató

Tervező
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