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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Bonyhad Varos Onkormanyzata
(székhely: 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.,
adoszama:15733517-2-17,
bankszamlaszadma: 11746036-15415187-00000000)
mint Megrendelo,
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél BONYCOM Bonyhadi Kéziizemi Nonprofit Kft.
(székhely: 7150 Bonyhad, Mikes u. 3.,
adészam: 10701551-2-17
bankszamlaszam: 11746036-20026903—-00000000)
mint Vallalkozd,
képviseletében Dr. Farkas Attila tigyvezetd
(tovabbiakban: Villalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen: Felek -
ko6z6tt, az alabbi feltételekkel:

Preambulum:

Szerz6d6 Felek egybehangzéan kijelentik, hogy a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIIL.
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9.§ (1) h) pontja szerinti kivételre tekintettel kotik meg - a
,,Bonyhad, Cikéi 1t 41. szamt ingatlan el6tti (2670 hrsz) kovesut feliiletének helyreéllitasa, ujra
kovezése, csapadék elvezetés kialakitdsa, 28 m hosszban” targyaban - az aldbbi véllalkozasi
szerzOdést. A Vallalkozé 2021. augusztus 30-an kelt arajanlata a jelen szerzddés elvéalaszthatatlan
mellékletét képezi. Vallalkozd a jelen szerz6dés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a
jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésére jogosult gazdasdgi tarsasidg, az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta, és a szerz8dést Felek e tények ismeretében koti meg.

1./ Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja — ,,Bonyhad, Cikoi ut 41. szamu ingatlan
elotti (2670 hrsz) kovesut feliilletének helyreallitasa, ujra kovezése, csapadék elvezetés
kialakitasa, 28 m hosszban” — targyu kivitelezési munkék elvégzését a szerz6dés részét képezd
koltségvetési mellékletben meghatirozott miiszaki tartalom szerint.

2./ Vallalkozé f6 kotelezettsége a jelen szerz6dés melléklete szerinti miiszaki tartalom
megvaldsitisa, megvaldsittatisa, az igénybe veendd alvéllalkozék munkéjanak Osszehangolésa,
valamint a munka I. osztalyd minGségben valé elkészitése és miiszaki 4tadasa a szerzodésben
meghatarozott teljesitési hataridoig.

3./ Megrendelé f6 kotelezettsége Vallalkozé szerzOdésszerii teljesitése esetén az elvégzett
munkak atvétele és a vallalkozasi dij megfizetése.

4./ Vallalasi hatarid6k:
- a munka megkezdése: 2021. szeptember 13.
- a munka befejezése: 2021. november 30.




Vallalkozo teljesitését Megrendel miszaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at.

5./ A szerz6d6 felek a szerzodést képez6é munkak vallalkozoi dijat:

Nett6: 806 678,- Ft
AFA 27 %: 217 803.- Ft
OSZESEN: 1024 481,- Ft

azaz brutté Egymillié-huszonnégyezer-négyszaznyolcvanegy forint atalany 6sszegben allapitjak
meg.

6./ A 5. pontban meghatarozott dij magédban foglalja mellékletben meghatirozott munkak
megkezdésének elokészitését, az anyag- és munkadijat, a munkdk soran keletkez6 tdrmelék,
hulladék, veszélyes hulladék elszallitasat, elszallittatisat. A kivitelezési munkdk sordn megsériilé
épiiletrészek, berendezések, felszerelési targyak helyreallitasanak koltségét, a miiszaki atadis-
atvételi eljarason valo részvételt, a garancia koltségét, tovabba mindazt, ami a szerz6déses munka
megvaldsitasa soran Vallalkozonal kéltségként felmeriil.

7./ Pénziigyi feltételek, iitemezés:

a) Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzdédésben rogzitett munka pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az 6nkormanyzat 2021 évi koltségvetésének feldjitasi kiadasok
kozott szerepl6 jarda, arok és 1t felujitasi keret terhére biztositja.

b) Villalkozé egy végszamla benyujtisdra jogosult. A végszamla benyijtdsanak a
feltétele a munkdk Megrendelének a miiszaki atadas-atvételi eljards keretében torténd
atvétele.

c) A szamla kifizetése a Megrendeld altal, a miiszaki atadas-atvételi jegyzOokonyvvel
igazolt teljesitést kovetden kidllitott szdmla 8 napon belill 4tutaldsival torténik a
Villalkoz6 11746036 - 20026903 — 00000000 szamt bankszaml4jara. Kifizetési nap a
Megrendeld szdmléja megterhelésének a napja.

8./ Viéllalkozé jogosult a teljesitéshez alvallalkozot igénybe venni. Vallalkozdé a jogosan
igénybevett alvallalkozdéért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9./ Megrendeld koteles az akadalytalan munkavégzés érdekében a munkateriletet a
Villalkozénak munkavégzésre alkalmas allapotban biztositani. A munkateriilet ataddsa utan a
munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabalyok, a biztonsagtechnikai és
tizvédelmi eldirasok betartasa, a vagyonvédelem biztositdsa Vallalkozo kételezettsége, beleértve
Villalkoz6 alvallalkozdit is.

10./ Véllalkozé csak sajat munkateriiletén belill és csak sajat dolgozdi tevékenységével
Osszefliggésében tartozik baleset-, munka-, és tlizvédelmi felel6sséggel. Mas szallitd
ravonatkozo, indokolt munkavédelmi utasitésait is koteles figyelembe venni. Vallalkozo kijelenti,
hogy a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. térvényt ismeri és véllalja, hogy jelen szerzddés
keretében — az altala foglalkoztatottakkal — annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

11./ Vallalkoz6 anyagi felelosséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhaté vagyontargyakért,
koteles az éltala okozott karokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

12./ Vallalkozo a feladat teljesitése soran Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni. Ha
Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé az utasitidsdhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az
utasitasbol eredd karok 6t terhelik.




13./ Villalkoz6 kételes a munka befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
a munkateriiletet tisztan, tormelékmentesen, legaldbb a munka megkezdésekor fennalld esztétikai
allapotban atadni Megrendel6 részére.

14./ A szerz6d6 felek a szerzodés teljesitése érdekében kotelesek kodlesondsen egyiittmiksdni,
ennek sordn egymast kélcséndsen tajékoztatni, értesiteni olyan koriilményrdl, amely a szerzédés
teljesitését befolyasolhatja.

A szerz6d6 felek kijelolik felelés képviseloiket, akik az épitkezéssel kapcsolatban teljes kori
jogkorrel rendelkeznek.

Megrendel6 képviselje: Makovics Istvan 74/500-212
Vallalkozé képvisel6je: Dr. Farkas Attila 20/941-6594

15./ Véllalkozét a szerzddéskotéskor hatdlyos jogszabéalyokban meghatarozott szavatossagi
kotelezettség terheli.

16./ Villalkozé az elvégzett munkdkra a végleges miiszaki atadas-atvétel idépontjatol szamitott
36 honap jotallast villal. A Villalkozé vallalja, hogy ezen id6 alatt a Megrendeld igényének
kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésébb 15 napon beliil minden hibat
megszuntet.

17./ Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé a szavatossagi, garancialis, vagy
jotéllasi kotelezettségének teljesitését elmulasztana, Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
a sziikséges javitasokat harmadik személlyel elvégeztetni.

18./ Villalkoz6 szavatossdgi ¢és kartéritési kotelezettsége az adott targyra vonatkozdan
megsziinik, ha a Megrendelé vagy harmadik személy a Vallalkozo6 elézetes hozzjarulasa nélkiil
azon valtoztatast, javitdst végez, vagy azt nem rendeltetés szerlien hasznalja, tovabb4, ha azt
elemi kar, szandékos rongalas vagy er6szakos behatds éri.

19./ Ha a szerzddés teljesitése soran Vallalkozo olyan koriilménybe iitkdzik, mely meggéatolna a
hatérid6re torténd teljesitését, akkor azt azonnal koteles irasban Megrendelének jelezni, aki sajat
belatasa szerint indokolt esetben a teljesitésre halasztast adhat a szerz6dés egyéb feltételeinek
valtozatlanul hagyasa mellett.

20./ Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a végleges miiszaki atadas-atvételi eljarasra a 4.
pontjaban véllalt befejezési hatdridéhoz, illetve a 19. pontban meghosszabbitott hatarid6hsz
képest késébb kertil sor.

21./ Vallalkoz6 késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a 4. pontban vallalt befejezési hataridéig,
illetve a 19. pontban meghosszabbitott hataridig teljesitési kotelezettségét elmulasztja, azaz
késedelembe esik. A kothér mértéke a netté szerzédéses dsszeg 0,5%-a. A késedelmi kotbér
nagysaginak maximalis mértéke 15 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be. Kotbér fizetés esetén a szdmla Gsszegét a késedelmi kotbérrel kell csokkenteni.

A kotbér megfizetése Vallalkozoét a szerz6dés teljesitése aldl nem mentesiti.

22./ A meghiusulasi kotbér maximalis nagysaga a szerz0déses dsszeg 15%-a.

23./ Vallalkozé nem kételes kotbér megfizetésére, ha késedelmét mitkodési korén kiviil 4116 ok,
vagy bizonyithatéan a Megrendel6 cselekedete okozta.

24./ A szerzddés teljesitése soran, azzal 6sszefliggésben okozott karokért Vallalkozot kartéritési
kotelezettség terheli.




25./ Ha Vallalkoz6 a teljesitéssel az 4. pontjaban vallalt befejezési hataridéhsz képest 15 napos
késedelembe esik — a 19. pontban meghatirozott hataridé-hosszabbitss esetét kivéve - a
Megrendel jogosult mindenféle kartérités nélkil a szerz6dés egyoldalu felmondésira.

26./ Amennyiben Megrendelé a kivitelezés alatt 4ll6 munkat leéllitja, kételes az elkésziilt
munkékat 3 napon beliill 4tvenni és azok, valamint a mér leszallitott anyagok ellenértékét
Vallalkozénak megfizetni.

27./ A szerzbdést csak kétoldalvan és a torvényes képviselk 4ltal alairt megallapodéssal lehet
modositani, ill. kiegésziteni.

28./ Véllalkozo kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathat6 szervezetnek mingsiil.

29./ A felek kijelentik, hogy minden vitds kérdést elsésorban egyeztetés, ill. egymas kozotti
megallapodas tjan kivannak rendezni.

30./ A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy - ha jogszabaly kizarélagos illetékességet nem
dllapit meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerz0désbdl eredd perekben a
Bonyhadi Jarasbirésag az illetékes.

31./ Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
€vi V. térvény rendelkezései az irdnyadéak.

Jelen szerzédés 5 (6t) oldalbol és 2 (kettd) mellékletb6l (1. melléilet: A'tldthato'sdgi nyilatkozat, 2.
melléklet: A'rajdnlat) all, 4 (négy) eredeti egymdssal teljesen egyezd példanyban késziilt,
amelybdl 3 példany Megrendeldt és | példany Villalkozét illeti.

Jelen szerzGdést szerz6dd Jelek annak elolvasdsdt és értelmezését kovetben, mint akaratukkal
mindenben megegyez i, 10rvényes képviselGik vitjdn Jovahagydlag irjék ala.

Bonyhad, 2021. szeptember 06.

B G
Megrendel6 részérs: Véllalkoz6 tészérsl:
Bonyhad Viros Onkorményzata BONYCOM NKft.
képviseli: Filoné Ferencz Ibolya Gyongyi képviseli: Dr. Farkas Attila
polgarmester ligyvezetd
Jogi ellenjegyzo:
Filczinger Agnes
ey (.

Pénziigyi ellenjegyzé:
Fauszt J6zsefné
pénziigyi‘osztalyvezets






BONYCOM

Bonyhadi Kézizemi Nonprofit

Korlatolt Feleldsséqu Tarsasag

7150 Bonyhad. Mikes utca 3.
AdOS24M:10701551-2-17

Név :

Cim : Kelt: 2021. év augusztus hé 30. nap
Szam ereeeeneeens
KSH besorolés:.....................
Teljesités:20.. év........... hé...nap

A munka leirasa: Készitette : Makovics

Bonyhad, Cikéi ut 41. szdmu ingatlan elé6tti kovesut

feliiletének helyreallitasa, ujra kdvezése, csapadék elvezetés kialakit4sa,
28 méter hossziisagban

Késziilt: TERC VIP SILVER 2021.1- programmal, 2021 évi anyag rakkal

Koltségvetés f65sszesitd

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 523.525 283.153
1.1 Kdzvetlen dnkoltség 5sszesen 523.525 283.153
2.1 AFA vetitési alap 806.678
2.2 Afa 27.00% 217.803
3. Amunka 4ra 1.024.481
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Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2021.1 - SILVER programesomagjédlaterc\tercvip\2015_3\onsz1a\202 1\Cikéi u 41 csap elvezetés kialakitasa.slo9
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Munkanem 6sszesitd

Munkanem szdma és megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség
21 Irtas, f6ld- és sziklamunka 123.468 72.562
53 Ko6zmicsatorna-€pités 274.736 159.600
61 Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése 125.321 50.991
I. Fejezet munkanemei 6sszesen 523.525 283.153

Késziilt a TERC Kft, TERC VIP kéltségvetés 2021.1 - SILVER programcsomagji®akerc\tercvip\2015_3\onsz1a\2021\Cikéi u 41 csap elvezetés kialakitasa.slo9



1. oldal

Ssz. Tételszdam
Tételkiiras

Egységre juté (HUF)
Anyag

A tétel dra osszesen (HUF)

Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-6.1.1 (40)

Munkasrok féldkiemelése k6zmii nélkiili teriileten,

g¢€pi erbvel, kiegészit6 kézi munkaval,

barmely konzisztenci4ju, I-V. oszt. talajban,

dicolés nélkiil,
3,0 m? szelvényig
folyoka helyén

7 m3 0

2 21-004-4.1.4-0110765 (27)

3.720 0 26.040

Talajjavité réteg készitése vonalas létesitményeknél,

3,00 m szélességig vagy épitményen beliil,
zuzottk6bol

Zuzottk6, Z 35/55 Mészkd és Dolomit, Koml6

2,1 m3 13.362

3  21-004-5.1.1.1 (15) ON
Tiikorkészités tomorités nélkiil,
sik feliileten
gépi erdvel,
kiegészit6 kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
75 m2 0

4 21-008-2.1.1 (7)
Témérités barmely tomoritési osztalyban
gépi erbvel,
nagy feliileten,
tomorségi fok: 85%
kdszoras feliiletén
3,8 m3 7,9

5 21-008-2.1.1.1
Témdérités barmely t6maritési osztalyban
gépi erdvel,
nagy feliileten,
tomorseégi fok: 85%
uttiikor feliiletén
15 m3 7,9

6 21-008-2.2.1 (10)
Témorités barmely tomoritési osztalyban
gépi erbvel,
kis feliileten,
tomorségi fok: 85%
drok tiikor feliiletén
2,8 m3 7,9

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2021.1 - SILVER programcsomagjaval.

2.302 28.060 4.834

362 0 27.150

323 30 1.227

323 119 4.845

674 22 1.887

A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a koitségvetési tétel és az ON normagytijteményben szerepl szoveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét,

C:Merc\tercvip\2015_3\onszla\202 1\Cikéi u 41 csap elvezetés kialakitésa.slo9



Ssz.

2. oldal

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

10

11

12

13

21-008-2.2.1.1
Témorités barmely tomoritési osztalyban
gépi erovel,
kis feliileten,
tomorségi fok: 85%
ko agyazat feliiletén
2,1 m3 7,9 674

21-011-1.2.1 3) ON
Fejtett fold felrakésa széallitdeszkozre,
geppel,
talajosztaly I-IV.
7 m3 0 267

21-011-1.2.2 @)
Bontott tormelék felrakdsa szallitéeszkozre,
geéppel,
talajosztaly V-VII.
3.8 m3 0 867

21-011-11.3.1
Fejtett f61d elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
5,0 km-es tavolsagige
7 m3 5.175 0

21-011-11.4.1
Epitési tormelék elszallitasa, lerakasa,
lerakdhelyi dijjal,
5,0 km-es tavolsagig
3,8 m3 15.525 0

53-051-6.3.5-0650781 (51) ON
Folydkakészités,
eléregyartott vasbeton elemekbél
100 cm hossziisagban
ELSO BETON vasbeton folyoka (ives), 100x40x15 cm
28 m 9.812 5.700

61-003-2.3-0710010 (9) ON
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotéanyagi stabilizalt
réteg készitése utdkezeléssel,
2,00 m savszélességig,
CKt-2 vagy CTt-2 jelii keverékbél
CKt-T2 jeld, cement kotéanyagii homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzi6 (4j név: C 40 B1)
2,1 m3 30.643 5.267

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2021.1 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijleményben szerepld szoveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds 1étét.
C:Merc\tercvip\2015_3\onszla\2021\Cikéi u 41 csap elvezetés kialakitisa.slo9

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag Munkadij
17 1.415

0 1.869

0 3.295
36.225 0
58.995 0
274.736 159.600
64.350 11.061



Ssz.,

14 61-004-1.1.1-0130171

3. oldal

A tétel ara dsszesen (HUF)
Anyag Munkadij

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

Szort alap készitése, egy rétegben,
5 cm vastagsigban,
zzottkdbé1 vagy kohodsalakkébsl
Specidlis zizottkd andezit, S 0/32, KOKA, Komlé
3,8 m3 16.045 10.508 60.971 39.930

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés 2021.1 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON és Jjelolés garantélja a koltségvetési tétel és az ON normagytjteményben szerepls szbveg egyezbségét, a "#" pedig a teljesitményigazolés létét.

C:\terc\tercvip\ZO15_3\onsz1a\2021\Cikéi u 41 csap elvezetés kialakitisa.slo9






