

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

MEGRENDELŐ

Bonyhád Város Önkormányzata
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

és

VÁLLALKOZÓ

Preevit Human Kft.
7100 Szekszárd, Szent-György Albert u. 24.

között a

**„Bonyhád, Szabadság utca 2. szám alatti Bentlakásos Idősek
Otthona villamos átalakítási és villámvédelmi tervezésének
munkálatai”**

Készült: 2021. február 15.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Bonyhád Város Önkormányzata**

(székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.,

adószáma:15733517-2-17,

bankszámlaszáma: 11746036-15415187-00000000)

mint Megrendelő,

képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester

(továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Preevit Human Kft.**

(székhely: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 24.

adószám: 14637119-2-17

bankszámlaszám: 71900058-10045693-00000000)

mint Vállalkozó,

képviselében Merkl Gábor ügyvezető

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együttesen: Felek -

között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum:

A Vállalkozó 2021. január 15-én kelt árajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére jogosult gazdasági társaság, az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést Felek e tények ismeretében köti meg.

1./ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja – **„Bonyhád, Szabadság utca 2. szám alatti Bentlakásos Idősek Otthona villamos átalakítási és villámvédelmi tervezésének munkálatai”** – tárgyú munkák elvégzését a szerződés részét képező tervezési ajánlatban meghatározott tartalom szerint.

2./ Vállalkozó fő kötelezettsége a jelen szerződés melléklete szerinti tartalom megvalósítása, megvalósíttatása, az igénybe veendő alvállalkozók munkájának összehangolása, valamint a munka I. osztályú minőségben való elkészítése és tervdokumentáció átadása a szerződésben meghatározott teljesítési határidőig.

3./ Megrendelő fő kötelezettsége Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elvégzett munkák átvétele és a vállalkozási díj megfizetése.

4./ Vállalási határidők:

- a tervezési munka megkezdése: **2021. február 16.**

- a tervezési munka befejezése: **2021. április 16.**

Vállalkozó teljesítését Megrendelő teljesítés igazolással veszi át.

5./ A szerződő felek a szerződést képező munkák vállalkozási díját:

Nettó:	190.000,-
ÁFA 27 %:	51.300,-
ÖSZESEN:	241.300,-

azaz bruttó Kettőszáznegyvenegyezer-háromszáz forint átalány összegben állapítják meg.

6./ A 5. pontban meghatározott díj magában foglalja a munka megkezdésének előkészítését, az anyag- és munkadíjat, továbbá mindazt, ami a szerződéses munka megvalósítása során Vállalkozónál költségként felmerül.

7./ Pénzügyi feltételek, ütemezés:

- Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített munka pénzügyi fedezetével rendelkezik. A fedezetet az önkormányzat 2021 évi költségvetésének központi dologi kiadások keretéből biztosítja.
- Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult. A végszámla benyújtásának a feltétele, a tervet a megrendelő áttanulmányozta, abban fellelt hiányosságokat tervező kijavította, pótolta ill. megrendelő azt teljesítés igazolással elfogadta.
- A számla kifizetése a Megrendelő által igazolt teljesítést követő 8 napon belül átutalással történik a Vállalkozó **71900058 - 10045693 - 00000000** számú bankszámlájára. Kifizetési napnak a Megrendelő számlájáról történt számlaösszeg leemelésének a napja számít.

8./ Vállalkozó jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

12./ Vállalkozó a feladat teljesítése során Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő az utasításához a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

14./ A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködni, ennek során egymást kölcsönösen tájékoztatni, értesíteni olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja.

A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik a tervezési munkával kapcsolatban teljes körű jogkörrel rendelkeznek.

Megrendelő képviselője:	Makovics István	74/500-212
Vállalkozó képviselője:	Merkl Gábor	30/378-3927

15./ Vállalkozót a szerződéskötéskor hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli.

17./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó a szavatossági, kötelezettségének teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a szükséges javításokat harmadik személlyel elvégeztetni.


18./ Vállalkozó szavatossági és kártérítési kötelezettsége az adott tárgyra vonatkozóan megszűnik, ha a Megrendelő vagy harmadik személy a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül azon változtatást, javítást végez.

- 19./ Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a határidőre történő teljesítését, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, aki saját belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
- 20./ Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a terv leadásának a 4. pontjában vállalt befejezési határidőhöz, illetve a 19. pontban meghosszabbított határidőhöz képest később kerül sor.
- 21./ Vállalkozó **késedelmi kötbér** fizetésére köteles, ha a 4. pontban vállalt befejezési határidőig, illetve a 19. pontban meghosszabbított határidőig teljesítési kötelezettségét elmulasztja, azaz késedelembe esik. A kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg **0,5%-a**. A késedelmi kötbér nagyságának maximális mértéke 15 nap, az ezt meghaladó késedelem esetében meghíúsulás következik be. Kötbér fizetés esetén a számla összegét a késedelmi kötbérrel kell csökkenteni. A kötbér megfizetése Vállalkozót a szerződés teljesítése alól nem mentesíti.
- 22./ A **meghíúsulási kötbér** maximális nagysága a szerződéses összeg **15%-a**.
- 23./ Vállalkozó nem köteles kötbér megfizetésére, ha késedelmét működési körén kívül álló ok, vagy bizonyíthatóan a Megrendelő cselekedete okozta.
- 24./ Ha Vállalkozó a teljesítéssel az 4. pontjában vállalt befejezési határidőhöz képest 15 napos késedelembe esik – a 19. pontban meghatározott határidő-hosszabbítás esetét kivéve, a Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására.
- 25./ Amennyiben Megrendelő a tervezési munkát leállítja, köteles az elkészült munkarészeket 3 napon belül átvenni és azok, valamint a már leszállított anyagok ellenértékét Vállalkozónak megfizetni.
- 26./ A szerződést csak kétoldalúan és a törvényes képviselők által aláírt megállapodással lehet módosítani, ill. kiegészíteni.
- 27./ Vállalkozó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 28./ A felek kijelentik, hogy minden vitás kérdést elsősorban egyeztetés, ill. egymás közötti megállapodás útján kívánnak rendezni.
- 29./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy - ha jogszabály kizárólagos illetékességet nem állapít meg - az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerződésből eredő perekben a Bonyhádi Járásbíróság az illetékes.
- 30./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) oldalból és két mellékletből (1.sz. melléklet árajánlat, 2. sz. melléklet átláthatósági nyilatkozat) áll, 4 (négy) eredeti, egymással teljesen egyező példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt és 1 példány Vállalkozót illeti.


Jelen szerződést szerződő felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Bonyhád, 2021. február 15.


.....
Megrendelő részéről:
Bonyhád Város Önkormányzata
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

PREEVIT-Humán Kft.
7100 Szekszárd
Szent-Györgyi A. u. 24.
Adószám: 14637119-2-17
.....
Vállalkozó részéről:
Preevit Human kft
képviseli: Merkl Gábor
ügyvezető


.....
Jogi ellenjegyző:
Filczinger Ágnes
jegyző


.....
Pénzügyi ellenjegyző:
Fauszt Józsefné
pénzügyi osztályvezető