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T O P - 7 . 1 . 1 - 1 6 - H - 1 0 2   

 

„ P E R C Z E L  M Ó R  P I H E N Ő P A R K  É P Í T É S E  B O N Y H Á D O N ”  

 
7 1 5 0  B O N Y H Á D ,  B E L T E R Ü L E T  8 7 / 2  H R S Z .  

 

K I V I T E L I  T E R V  

T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T  

Alulírott felelős tervező nyilatkozom, hogy  

a tervezett megoldások megfelelnek a rendeltetési céljuk szerint 

• az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

• a tűzbiztonság, 

• a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

• a biztonságos használat és akadálymentesség, 

• a zaj és rezgés elleni védelem, 

• az energiatakarékosság és hővédelem, 

• az élet- és vagyonvédelem, valamint 

• a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

nyilatkozom továbbá, hogy: 

• Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését 

biztosító megoldással lehet teljesíteni.  

• Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

• Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét 

úgy terveztük meg,  

o hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából – a csatlakozó 

szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek, 

valamint azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal 

o feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt – a rendeltetési 

céljuknak megfelelő biztonsággal – az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, 

o nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény 

rendeltetésszerű használata során, és 

o feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

2020. 02.14. 

Mayerné Gyenes Alíz 

okl. szerkezettervező építészmérnök 

É 17-1506 
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T O P - 7 . 1 . 1 - 1 6 - H - 1 0 2  

„ P E R C Z E L  M Ó R  P I H E N Ő P A R K  É P Í T É S E  B O N Y H Á D O N ”  

 
7 1 5 0  B O N Y H Á D ,  B E L T E R Ü L E T  8 7 / 2  H R S Z .  

 

KIVITELI TERV  

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K :  

- BORÍTÓLAP 

- ALÁÍRÓ – CÍMLAP 

- TARTALOMJEGYZÉK 

- TERVJEGYZÉK 

- TERVEZÉSI PROGRAM / ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

- MELLÉKLET (Szakvélemény a meglévő fákról, fotók, közműnyilatkozat) 

 

 

I R A T A N Y A G :  

E . O N  K Ö Z M Ű N Y I L A T K O Z A T  

N Y I L A T K O Z A T  8 2 - 7 _ J Á R D A  K O R M Á N Y H I V A T A L  

A K A D Á L Y M E N T E S  T E R V F E J E Z E T  

 

T E R V J E G Y Z É K :  

K É - 0 1  G E O D É Z I A I  F E L M É R É S  M  1 : 2 5 0 ,   

K É - 0 2 _ H E L Y S Z Í N R A J Z _ B U R K O L A T O K  

K É - 0 3  H E L Y S Z Í N R A J Z _ P A R K E L E M E K  E L H E L Y E Z É S E .  

K É - 0 4 _ H E L Y S Z Í N R A J Z _ B O N T A N D Ó  E L E M E K .  

É 0 1  T Ű Z R A K Ó H E L Y  R É S Z L E T R A J Z A  M  1 : 5 0 ;  1 : 2 5 ,   

É 0 2  T E R V E Z E T T  R É T E G R E N D E K  M  1 : 2 5 ,   

K O N S Z I G N Á C I Ó K  

- Beton burkolatú  térburkolat építése 

1. Műszaki leírás (komplexben) 

2. Költségvetési kiírás 
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- FreeStyle pálya létesítése: 

1. Konszignáció 

2. Műszaki leírás (komplexben) 

3. Költségvetési kiírás 

- Játszótér létesítése: 

1. Konszignáció 

2. Műszaki leírás (komplexben) 

3. Költségvetési kiírás 

- Fitnesz park létesítése 

1. Konszignáció 

2. Műszaki leírás (komplexben) 

3. Költségvetési kiírás 

- Kerítés létesítése 

1. Konszignáció 

2. Műszaki leírás (komplexben) 

3. Költségvetési kiírás 

- Növénytelepítés 

1. Műszaki leírás (komplexben) 

2. Költségvetési kiírás 

- Utcabútorok kihelyezése 

1. Konszignáció 

2. Műszaki leírás (komplexben) 

3. Költségvetési kiírás 
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KOMPLEX 

 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

I. Előzmények ismertetése: 

 
A Bonyhádi Sportcentrum (7150 Bonyhád, Jókai u. 3.) adott megbízást részemre a TOP-

7.1.1-16-H-102 számú a „Perczel Mór Pihenőpark építése Bonyhádon” keretén belül a 

Bonyhád belterület 87/2 helyrajzi számon tervezett szabadidős létesítmények projekt-

tervdokumentációjának elkészítésére. 

 

A tervezési terület Bonyhád városban a Bonyhád belterület 87/2 helyrajzi számú terület. A 

város központjában található zöldterület régen strandként funkcionált. A strand évekkel 

ezelőtt megszűnt, a terület jelenleg kihasználatlan. 

Az Önkormányzat az érintett kihasználatlan területet kívánja fejleszteni, mivel a városban 

hiányoznak olyan szabadidős tevékenységeket segítő infrastruktúrák, mely a város és a 

környező mikrotérség lakosságának is szélesebb körű szabadidős elfoglaltságot tennének 

lehetővé, szélesíthetnék a szabadidős tevékenységek sorát. 

A tervezett beavatkozások - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) 

Kormányrendelet hatálya alá tartozó építési és építőipari kivitelezési tevékenységek 

tekintetében – nem építési engedély köteles munkálatok. 

 

 

II. Tervezési feladat: 

 
A TOP-7.1.1-16-H-102 - „Perczel Mór Pihenőpark építése Bonyhádon” projekthez tartozó 

tervezett szabadidős létesítmények projekt-tervdokumentációjának elkészítése. 

 

III. Tervezési program részletes ismertetése: 

 
A fejlesztési keretprogramban tervezett tevékenységek: 

• Beton burkolatú térburkolat építése 

• FreeStyle pálya létesítése 

• Játszótér létesítése 

• Fitnesz park létesítése 

• Kerítés létesítése 

• Növénytelepítés 

• Utcabútorok kihelyezése 
• Akadálymentesítés 

 
A tervezési terület ismertetése: 

A tervezett célterület Bonyhád központi részén, a Széchenyi tér ill. a Gyár utca felől nyíló 

társasházakkal körülvett füves területen, a régi strand helyén található. 



 6 

A tervezés keretén belül geodéziai felmérés készült, melynek során a meglévő burkolatok, az 

épített infrastruktúra, valamint a számottevő növényzet bemérésre került.  

A létesítendő építmények terve az érvényben lévő területrendezési és településrendezési 

tervekkel, a helyi építési szabályzattal továbbá Bonyhádi Helyi Közösség Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiájával összhangban, illetve azoknak megfelelően készült. 

 
A tervezés részletes ismertetése, szakmai elvárások: 

 

BONTÁSI FELADATOK ISMERTETÉSE: 

A fejlesztés megkezdése előtt a meglévő korszerűtlen játékelemek, utcabútorok elbontásra, a 

az elöregedett fák kivágásra kerülnek. (KÉ-04_HELYSZÍNRAJZ_BONTANDÓ ELEMEK) 

 

 

BETON BURKOLATÚ TÉRBURKOLAT ÉPÍTÉSE: 

A tervezett beruházás célja Bonyhád város régi strandjának területén a közösségi tér 

kialakítása során megvalósuló játszótéri és egyéb létesítmények megközelítéséhez szükséges 

gyalogos közlekedési felület biztosítása. 

Az új térburkolat a terület keleti oldalán lévő burkolt közterületről indulva a meglévő fasor 

mellett egy kiteresedésbe érkezik. Ez a kiteresedés képezi a park Főbejáratát. Emellett még a 

gyalogosok számára két db kiskapu, és gépjármű számára egy nagy kapu lett tervezve. 

A parkban beérve a kiteresedés folytatódik, és innen indul nyugati irányba az új térburkolat. A 

nyomvonal jellemzően íves kialakítású, mely adódik a meglévő növényzet és az egyhangúság 

elkerülése végett. Erre a nyomvonalra került felfűzésre a többi projektelem, így biztosítva a 

park átláthatóságát és minden irányból történő kényelmes használhatóságát. A tervezett 

térburkolat park déli oldalán elágazik, egy nyomvonal vezet a park déli mellékbejáratához, a 

másik nyomvonal nyugati irányba visszakanyarodva vezet és becsatlakozik az öntött 

gumiburkolatú játszótérhez. A játszótéren végig haladva északi irányba a park főbejáratánál 

lévő kiteresedésbe érkezünk.  

A szomszédos burkolt közterületek és az új térburkolat kapcsolata süllyesztett szegéllyel lesz 

kialakítva, illetve a térburkolat teljes szélességében taktilis figyelmeztető sáv lesz elhelyezve 

az akadálymentes közlekedés biztosítására. 

A park keleti oldalához csatlakozó térburkolat kivezetés miatt egy parkolóhely 

megszűntetésre kerül, valamint mellette egy akadálymentes parkoló kerül kijelölésre. 

A tervezett építési tevékenység részletes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentáció 

tartalmazza. 

 

FREESTYLE PÁLYA LÉTESÍTÉSE: 

A tervezett előre gyártott freestyle elemek egy beton alapburkolatra kerülnek felszerelésre 

melyek részletes műszaki tartalmát a mellékelt konszignáció, helyszínrajz és költségvetési 

kiírás tartalmazza. A pálya használati utasítását tartalmazó tájékoztató tábla a pálya mellett 

lesz kihelyezve. A freestyle pálya létesítése nem építési engedély köteles tevékenység. 

Felhívom a megrendelő figyelmét, hogy a görpálya használata során esetenként 

megnövekedett zaj tapasztalható. 

 

JÁTSZÓTÉR LÉTESÍTÉSE: 

A területen jelenleg van egy régi elemekből álló játszótér, mely a mai igényeknek, illetve a 

jogszabályi előírásoknak nem felel meg.  

A régi elemek elbontásra kerülnek, és a mostani játszótér helyén kerül kialakításra az új, több 

korosztály számára tervezett integrált játszótér. 
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A tervezés során figyelem lett fordítva arra, hogy az új játszótérnél nem csak a megközelítés 

legyen akadálymentes, hanem minél hatékonyabban biztosítsa a gyerekek integrált együtt 

játszását. Ezt 3 db integrált játékelemmel biztosítottuk. 

A játszótér elemei igazodnak a különböző korú és képességű gyerekek igényeihez, és ezzel 

egyidejűleg a biztonságos játék lehetőségét nyújtják számukra. 

Akadálymentes használatra tervezett játékeszközöknél kísérőre is számítani kell, így a 

megfelelő helyigényre a tervezés során tekintettel voltunk. A játékok mellett padok és 

ülőalkalmatosságok lettek biztosítva. 

A talaj és a játékok is mind kontrasztos színek használatával kerültek megtervezésre. 

A játékok alatt - ahol előírás volt - részben öntött gumiburkolat, részben homok kerül 

elhelyezésre ütéscsillapítóként. 

A játszótéri elemek részletes műszaki tartalmát a mellékelt konszignáció, a KÉ-03 

HELYSZÍNRAJZ_PARKELEMEK ELHELYEZÉSE és költségvetési kiírás tartalmazza. 

 

FITNESZPARK LÉTESÍTÉSE: 

Az érintett terület nyugati részén kerül elhelyezésre a Fitnesz park. 

Az új parkban 4 eszköz segítségével mozgathatják át magukat az idősebb korosztály tagjai. 

Az eszközök alatt öntött gumiburkolat készül. 

A Fitnesz elemek részletes műszaki tartalmát a mellékelt konszignáció, a KÉ-03 

HELYSZÍNRAJZ_PARKELEMEK ELHELYEZÉSE és költségvetési kiírás tartalmazza. 

 

KERÍTÉS LÉTESÍTÉSE: 

A beruházó a tervezett létesítmény körbekerítése mellett döntött. A kerítés táblás elemekből 

lesz kialakítva. A gyalogos közlekedésre 3 db kiskapu (Északi, déli, és Keleti oldalon) és a 

gépjárművel való megközelítése miatt egy nagykapu (déli oldalon) került elhelyezésre. 

A Kerítés elemek részletes műszaki tartalmát a mellékelt konszignáció, a KÉ-03 

HELYSZÍNRAJZ_PARKELEMEK ELHELYEZÉSE és költségvetési kiírás tartalmazza. 

 

NÖVÉNYTELEPÍTÉS: 

A közterületen lévő növényzet állapotáról szakvélemény készült, mely az 1. sz. mellékletben 

található. 

A szakvéleményben kivágásra jelölt fák eltávolításra kerülnek, és helyette ugyanannyi új fa 

kerül telepítésre a park más pontjain. A kivágandó és a telepítendő fák helyzete a K É - 0 3  

H E L Y S Z Í N R A J Z _ P A R K E L E M E K  E L H E L Y E Z É S E  É S  A  K É -

0 4 _ H E L Y S Z Í N R A J Z _ B O N T A N D Ó  E L E M E K  T E R V E K E N  található. A 

fakivágás és faültetés részletes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentáció és 

költségvetési kiírás tartalmazza. 

 

Beteg fák eltávolítása, favédelem 

A területen bennhagyott tuskó nem maradhat, a korábbi kivágások tuskóit is el kell távolítani! 

Az eltávolítás történhet tuskómarással/ tuskófúrással 60 cm feletti parkfánál, ez a kivágott fák 

visszamaradt tuskóinak fúrását, bemarását jelenti, 25 cm felszín alatti mélységig. Illetve a 

tuskó kiszedése történhet kézzel, amikor a kivágott fák gyökérzetének kibontása kézi 

eszközökkel, a tuskó kiemelése kézi és gépi eszközökkel történik. Az építési munkák 

megkezdésével a megjelölt fákat szakember által ki kell vágatni, a rönköket, ágakat, gallyakat 

szállítható méretre kell darabolni, és összerakni, és a fa minden részével, 

gyökérmaradványaival együtt lerakóhelyre kell elszállítani. A tervezett fakivágásokhoz a 

munkák megkezdése előtt a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti fakivágási engedélyt 

meg kell kérni. 

 A kivitelezés megkezdése előtt az építéssel érintett területek közelében levő, fákat kalodával 

védeni kell, a talajmunkák során a fák gyökérzetére fokozottan ügyelni kell. A favédő kaloda 
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egyenként 4 db 180x10x15 oszlop, 3x4 db 5x15x180 vízszintes korlát, és/vagy drótfonat, 

drótháló, OSB lapok felhasználásával készüljön. A megmaradó fák törzse körül az eredeti 

terep maximum 20 cm-rel növekedhet, nem csökkenhet. A meglévő fák gyökérzónájában 

óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek sérülése esetén a sérüléseket 

szakszerűen kezelni kell! 

 

Növénytelepítés 

 

A kivágott fák helyére a szakvéleményben javasolt Magyar Kőris fajta került betervezésre. 

 

A tervezett fák minősége és mérete: I. osztályú, földlabdás előnevelt, 2x vagy 3x iskolázott 

park- illetve sorfa (MSZ 12172), melyet teljes talajcserével kell ültetni 1,50 x1,50 x1,50 m-es 

ültető gödrökbe, 3 oldali támrudazással.  
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Gyepfelújítás  

A tervezett gyepfelületek felújítását, parkosítást el kell végezni, nem csak a fejlesztéssel 

érintett területen, hanem a környezetében lévő zöldterületen is, mivel a tereprendezés és a 

kivitelezési munkák során károsodhatnak. Gyepesítés előtt a talaj gyommentesítése, a 

törmelék összeszedése szükséges. Elvégzendő munkafolyamatok:  

•  Vegyszeres gyomirtás  

•  Talajlazítás, gyökerek, gyommaradványok, kövek, idegen anyagok összegyűjtése, 

elszállítása  

•  Talajjavítás 

•  Magágy előkészítése kézzel vagy géppel, hengerezés  

•  Kézi vagy gépi fűmagvetés 5 dkg/m² fűmaggal  

•  Fűmag bedolgozása, hengerezése kézi vagy gépi erővel  

•  Beöntözés 20 l/m²  

  

Ültetés  

Ültetés után minden növényt alaposan be kell öntözni. Egy alkalommal kijuttatandó öntözési 

vízmennyiségek fák, részére 20 l/db, gyeptalajtakaró felületeken 20 l/m². Edényben nevelt és 

edzett földlabdás lombhullató anyag fagymentes időjárás mellett egész évben ültethető. 



 10 

A szokásos gyepvetési időszak március 1-től május 15-ig és augusztus 1-től november 15-ig 

tart. Nem szabad ültetni és vetni fagyott talajra vagy 0ºC alatt. A nyári időszakban történő 

gyepesítést csak rendszeres öntözés mellett szabad végezni. 

 

UTCABÚTOROK ELHELYEZÉSE: 

 

A területen a park funkciója miatt utcabútorok elhelyezése szükséges.  

A parkban 4 db támlás pad, hulladékgyűjtők, kerékpártároló, 3 db fa körül többfunkciós 

faveremrács, a játszótér közelében egy Baba-Mama-Pad kerül elhelyezésre.  

Baba-Mama Padok elhelyezése játszótereken és parkokban egyre elterjedtebb napjainkban. A 

szélesített karfa megkönnyíti szoptatást, a pelenkázó pedig a nagyobb babák számára is 

megfelelő méretű volt. 

A Park északi oldalán egy ivókút kiépítésével biztosítjuk a gyerekek igényeit, illetve a 

tűzrakóhelyek használatához szükséges ivóvíz igényt. 

Mivel a meglévő kosárlabdapalánk eléggé elavult, így egy új PLASTOBO Streetball állvány 

vonzhatja oda a kosarazni vágyókat. 

 

Földkábeles kandeláber telepítése: 

A tervezéssel érintett területen földkábeles közvilágítási hálózat kerül kiépítésre 6db 

kandeláberrel, lámpatestekkel. A hálózat az E.ON ZRT. közvilágítási hálózatához csatlakozik, 

önkormányzati tulajdonban marad. Meglévő méréshez csatlakozik, tulajdoni határ az új 

hálózat biztosítója. 

 

Tűzrakóhely kialakítása: 

A Sportcentrum vezetésének kifejezett igénye volt arra, hogy a Parkba betervezésre kerüljön 

két db tűzrakóhely kiülővel, mely kikapcsolódásra, közösségformálásra nagyszerűen 

alkalmas. 

A tűzrakó helyek megközelítése közvetlenül az új járdáról történik egy térköves járdával. Az 

épített Lisszabon tűzrakók körül 6 db egyedi pad került tervezésre. A térburkolat 

folytatásában beton burkolatra kerül egy-egy fedett esőbeálló, melyek asztalt-padokat 

tartalmaznak. A pontos műszaki tartalmat a mellékelt tervlapok és költségvetési kiírás 

fogalmazza meg. A tűzrakó helyek létesítése nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

AKADÁLYMENTESÍTÉS 

 

A park tervezésénél a jól átgondolt térhasználat, közlekedési kapcsolatok kialakításával, és 

funkcionális elrendezés megtervezésével, az egyetemes tervezés elve alapján figyelembe 

vettük a nők és férfiak, az idősek, gyerekek, és minden fogyatékossági csoport igényeit. 

A dokumentáció része az Akadálymentes tervfejezet. 
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Keresztmetszeti kialakítások: 

 

Beton térburkolat rétegrendje: 

- 12 cm C16 beton 

- 12 cm zúzottkő ágyazat 

-  termett talaj 

 

Beton térburkolat rétegrendje (járművel történő megközelítés biztosítására): 

- 20 cm C16 beton 

- 20 cm zúzottkő ágyazat 

- termett talaj 

 

FreeStyle pálya beton burkolat pályaszerkezete: 

- 15 cm vasalt c25 beton (Ipari padlóburkolat) 

- 25 cm zúzottkő ágyazat 

- Termett talaj 

 

Játszóeszköz alatti homok eséscsillapító rétegrendje: 

- 30 cm 0/2 mm mosott homok burkolat 

- 1 réteg 200 g/m2 felülettömegű geotextília 

- termett talaj 

 

Játszó- és Fitnesz eszköz alatti öntött gumi eséscsillapító rétegrendje: 

- 10 mm többszínű, mintás EPDM kopóréteg UV stabil poliuretán kötőanyaggal + 

30 mm ütéscsillapító SBR bázisréteg 

- 25 cm vtg. vízáteresztő, fagyvédő és teherhordó, több frakcióból álló zúzottkő 

- 1 réteg 200 g/m2 felülettömegű geotextília 

- termett talaj 

Tűzrakóhely burkolat rétegrendje: 

- 12 cm C16 beton 

- 12 cm zúzottkő ágyazat 

-  termett talaj 

 

Általános előírások a keresztmetszeti kialakításokra: 

A mechanikai stabilizáció védőrétegként is funkcionál, ezért szemszerkezetét úgy kell 

megválasztani, hogy hatékony fagyvédelmet is biztosítson. 

Fagyálló rétegként olyan szemcsés talaj használható fel, amely kielégíti az e-UT 06.02.11 (ÚT 

2-1.222) Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai útügyi műszaki 

előírást, valamint a következő követelményeket: 

• a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10 tömeg %-ot, a 

0,1 mm-nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 tömeg %-ot tesznek ki, 

• a legnagyobb szemcseátmérő a tömör rétegvastagság max. 1/3 része, 
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• a módosított Proctor vizsgálat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszíni próbatömörítés 

után a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka nem haladhatja meg a vizsgálat, 

vagy a próba előtti tömegszázalék 1,5-szeresét. 

 

 

Szerkezetek: 

 

Alapozás: 

Alapozás csömöszölt kőbeton sávalap, vagy pontalap. Sávalap szerkezetek beton minősége 

minimum C12/15 maximum 30% kő bedolgozással. Az adagolható maximális kő méret az 

alap szélességének 1/3-a. Az alapozási sík csak a feltöltés mentes, háborítatlan, teherbíró 

termett talajban, minimum 20 cm mélységben vehető fel, a fagyhatár alatt.  

 

Burkolatok alépítménye: 

(részletes műszaki leírás vagy tervdokumentáció illetve méret- és mennyiségkimutatás 

szerint) 

Az alsó alapréteg építésének megkezdése előtt az esetleges teherbírási, tömörségi, oldalesési, 

pályaszint és egyéb hibákat ki kell javítani. Az építési terület víztelenítéséről gondoskodni 

kell. 

A szegélyek közötti burkolatalapnak a szegéllyel, illetve a szegélyalappal közvetlenül 

érintkeznie kell. Burkolatalap csapadékos időben nem építhető. Ha a burkolatalap váratlan 

csapadék következtében elnedvesedik, a cementes stabilizáció készítése közben, illetve a 

cement kötésének megkezdése előtt, a cement kimosódhat, ekkor az elnedvesedett és 

kötőanyag nélküli részeket ki kell cserélni. 

Cement kötésű szerkezeteket csak olyan léghőmérsékletű időszakban szabad építeni, amikor a 

kötési folyamatot nem érheti kár. – 5 C alatti és + 30 c feletti hőmérséklet esetén cement 

kötésű szerkezetek építése nem megengedett. 

 

Egyéb információk: 

Használatbavétel előtti kötelező felülvizsgálat: az eszközöket, azok telepítése után, de még a 

használatbavétel előtt, a kivitelezőnek ellenőriztetnie kell egy, hivatalos akkreditált, a 

tevékenységre a felügyeleti szerve által feljogosított felülvizsgáló szervezettel. Az ellenőrzés 

a következőkre terjedjen ki, a telepített eszközök helyszíni vizsgálata és megfelelőség 

megállapítása a vonatkozó szabványok és szakmai értékítélet alapján, megfelelőségi 

tanúsítványok, valamint az előírt nyilvántartások, dokumentációk vizsgálata, ellenőrzési 

jegyzőkönyv elkészítése. 

Az eszközök a vonatkozó szabványokban előírt teljes körű dokumentációval kell, hogy 

rendelkezzenek! 

- megfelelőségi tanúsítvány 

- karbantartási útmutató 

- karbantartási napló 

- műszaki adatlap 

- garancialevél 
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IV. Csapadékvíz elvezetés: 

 
A tervezett burkolt felületek csapadékvíz elvezetése helyben kerül elszikkasztásra. A vízzáró 

burkolatok lejtéskialakításával a környező zöldfelületre vezetjük a vizet, ahol a keletkezett 

csapadékvíz elszikkad. 

 

V. Forgalomtechnika: 

 
Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás: 

A tervezéssel érintett munkaterületen ideiglenes forgalomkorlátozást csak abban az esetben 

kell bevezetni, amennyiben a közút területét bármely célból igénybe veszi a kivitelező, és a 

közútkezelő ezt előírja, vagy a műszaki ellenőr megköveteli. 

 

Építés utáni forgalomi rend: 

A tervezett létesítmények megvalósítása után a végeleges forgalmi rend változatlan marad, az 

esetlegesen, ideiglenesen eltávolított KRESZ táblákat vissza kell helyezni. 

 

VI. Közművek: 

 
A tervdokumentációban szereplő létesítmények megvalósítása az E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt kezelésében lévő telepített transzformátor állomást, 22kV-os, és 0,4 kV-os, 

földkábeles hálózatot, földkábeles közvilágítás hálózatot érint. 

A kábel pontos helyét és mélységét, kiméretni szükséges, kézi földmunkával meg kell 

határozni. A munka megkezdése előtt a kábelek szükség szerinti védelembe helyezését 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. 

A földmunka során a bizonytalan mélységben elhelyezett elektromos földkábel miatt a 

közműszolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni. 

 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közműkezelői nyilatkozata a tervdokumentáció 

melléklete. 

 

VII. Engedélyezés: 

 
A tervezett közvilágítás létesítéséhez közvilágítási tervet kell készíttetni, mely megfelel a 

vonatkozó szabványoknak illetve az érintett tulajdonosi és közmű szolgáltatók által tett 

kikötéseknek. A kivitelezés megkezdése csak az érintett tulajdonosok és közmű szolgáltatók 

jóváhagyásával történhet. 

 

A tervezési szerződés szerint a jóváhagyáshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése 

nem volt feladat, így azt jelen dokumentáció nem tartalmazza. 

 

 

VIII. Környezetvédelem: 

 
Táj és épített környezet védelme: 

A tervezett burkolt felületek kialakítása természetvédelmi területet, illetve régészeti védettség 

alatt álló földterületet, valamint műemléki védelem alatt álló létesítményt nem érint. 
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Víz védelem: 

A munkaterületen olyan tevékenységet végezni, amely a felszíni vizek, a talaj illetve felszín 

alatti vizek elszennyeződését okozhatja, nem lehet. A kivitelezés során a vízminőségre 

veszélyes anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek és 

azok közvetlenül a talajjal ne érintkezzenek. 

A tervezett létesítmények vízbázist, illetve mélyfúrású kutat nem érintenek. A vízminőségre 

veszélyes anyaggal (olaj, vegyszer) szennyezett talaj eltávolítását el kell végezni- amennyiben 

releváns. 

A munkavégzés alatt a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 

 

Levegőtisztaság védelme: 

A tervezett projektelemek kialakításával érintett területeket jelenleg is megegyező funkcióval 

használják. 

A tervezett létesítmények közvetlen környezetében elegendő méretű szabad tér van, ami 

lehetővé teszi a levegő szabad áramlását, ezért nem várható a káros gázok koncentrációjának 

egészségügyi határérték túllépése.  

A munkaterületen tárolt anyagok kiporzását locsolással meg kell akadályozni. 

A kivitelezés során olyan gépekkel dolgozni, amelyeknek káros anyag kibocsátása határérték 

feletti nem lehet. Mozgó légszennyező forrás forgalomba helyezésére és üzemeltetésére a 

légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésről szóló jogszabályok irányadók. 

A közúti jármű üzembentartója, szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés 

megelőzéséről gondoskodni köteles. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be 

kell tartani 

 

Zaj és rezgésvédelem: 

A kivitelezés csak a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott időszakokban végezhető. 

A munka megkezdése előtt a munkaterülettel határos építmények műszaki állapotáról javasolt 

fénykép dokumentáció készítése. A tervezett közlekedési létesítmények kialakítása során zaj- 

és rezgésvédelmi beavatkozást nem kell alkalmazni. 

A munkálatok során a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

 

Az eszközök betervezett szerkezeti kialakításai megfelelnek a zaj és rezgés elleni védelem 

jogszabályban megadott előírásainak.  

A 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok 

alapján megállapítható, hogy a játszótéren folyó tevékenység által keltett zaj közvetlen 

hatásterülete nincs fedésben védett területtel vagy objektummal. A legközelebbi védett 

épületeknél az üzemi zajra vonatkozó terhelési határérték kellő biztonsággal teljesül. 

 

Hulladékkezelés, veszélyes anyagok: 

A tervezett közlekedési létesítmények burkolatainak ágyazati rétege által kiszorított föld nem 

veszélyes hulladék, de kijelölt lerakóhelyre szállítandó. A kitermelt talaj EWC kódja 170504, 

170506, mennyisége várhatóan nem éri el a bejelentési kötelezettség mennyiségi küszöb 

értékét. 



 15 

A kivitelezés alatt a munkaterület rendjéről folyamatosan gondoskodni kell. Az építési- és 

bontási tevékenységből származó hulladékot az elszállításig, a munkaterület elkülönített 

részén úgy kell tárolni, hogy az a felszíni-, felszín alatti vizeket, illetve a talajt ne szennyezze.  

Az építés során keletkező kommunális hulladékot a kivitelező köteles összegyűjteni és a 

területről elszállítani a kijelölt kommunális hulladékkezelő telepre. A kivitelezést csak 

szakkivitelező végezheti, akiknek a keletkezett hulladék elszállítására szerződéssel kell 

rendelkeznie. 

A bontási és építési hulladékokat a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint 

kell nyilvántartani. 

Minden alkalmazott anyag és technológia az útépítés során szokásosnak megfelelő. A 

beépítésre kerülő anyagoknak útépítésre alkalmazási engedéllyel rendelkező anyagoknak kell 

lennie.  

A munka során felhasználandó veszélyes anyag tárolását lehetőleg fedett helyen, úgy kell 

megoldani, hogy az a talajjal ne érintkezzen, a kicsöpögő, esetlegesen kiömlő anyag a talajt ne 

szennyezhesse. A tárolót illetéktelenek elől elzárva kell tartani.Az esetlegesen fellelt, illetve a 

munka során keletkező veszélyes hulladékot (olajjal szennyezett rongy, göngyöleg, veszélyes 

anyagok göngyölege stb.) a többi hulladéktól elkülönítetten a veszélyes anyaghoz hasonló 

módon kell átmenetileg tárolni, és a lehető legrövidebb időn belül átadni a veszélyes hulladék 

elszállítására jogosultsággal rendelkező vállalkozónak. 

A hulladékok nyilvántartását a 440/2012. (XII. 29.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségekről Korm. rendelet előírásai szerint kell elvégezni. 

 

 

IX. Balesetvédelem: 

 
A tervezett létesítmény kivitelezése folyamán a balesetelhárító és biztonságtechnikai 

követelményeket, az előírásokat mindenkor be kell tartani. 

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, egészségvédelmi és környezetvédelmi 

intézkedéseket az építés idejére – az érvényben lévő előírásoknak megfelelően – kell 

végrehajtani. 

A rendeltetésszerű használat, illetve üzemeltetés idejére az érvényes biztonságtechnikai és 

egészségvédelmi intézkedéseket az Üzemeltetőnek a Munkavédelmi Szabályzatban kell 

szabályoznia. 

- Minden munkakezdés előtt meg kell vizsgálni a szerszámokat, gépeket, 

felszereléseket és gépjárműveket munkavédelmi szempontból. 

- Csak jó állapotban levő, a balesetmentes munkavégzést biztosító szerszámmal, 

géppel, felszereléssel és gépjárművel szabad a munkát megkezdeni. 

- Naponta ellenőrizni kell a védőeszközöket, felszereléseket. A hibásakat 

haladéktalanul ki kell cserélni. 

- Bontásnál, vágásnál és minden olyan munkafolyamatnál, ahol a felpattanó kő, 

vagy szilánk szemsérülést okozhat, védőszemüveget kell használni. 

- A munkahelyen legalább egy olyan dolgozót kell alkalmazni, aki elsősegély 

nyújtási ismeretekkel rendelkezik. A generál kivitelező köteles biztosítani az 

elsősegélynyújtáshoz megfelelő felszerelést. 

- A gépeket és berendezéseket a munkaidő befejeztével, illetve a munkaterület 

elhagyásakor le kell állítani, a megindításuk ellen biztosítani kell. Villamos 

meghajtású gép esetén a berendezést feszültségmentésíteni kell. Folyékony 

üzemanyaggal üzemelő gépeken kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

- Gépeket és berendezéseket kizárólag 18 éven felüli, a vonatkozó gépeket 

gépkezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelheti. 
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- Ha az alkalmazott gépek összteljesítménye a 40 LE-t meghaladja, akkor a 

kivitelező vállalat munkahelyi gépészt köteles a munkahelyi gépkezelő irányítására 

beállítani. 

- Munkahelyen csak érvényes munkavédelmi minősítéssel rendelkező gépekkel és 

eszközökkel lehet dolgozni. 

- A közművek (vízvezeték, elektromos légvezeték, elektromos és postai kábel, 

szennyvízcsatorna, stb…) berendezését, csak üzembentartójuk utasítása szerint 

szabad eltávolítani, áthelyezni, vagy azon bármely módosítást végezni. 

- A kivitelező vállalatnak gondoskodni kell a munkások megfelelő munkavédelmi és 

balesetelhárítási oktatásáról, valamint a műszaki tervek, kezelői hozzájárulások és 

hatósági engedélyek ismertetéséről. Szükséges, hogy a kivitelező a terveket, azok 

kézhezvételekor munkavédelemi szempontból is áttanulmányozza, a 

követelményeket a kivitelezés során megtartsa és szükség esetén a munkavédelmi 

hiányosságok megszüntetését kezdeményezze, az esetlegesen felmerülő problémás  

- kérdéseket a felelős tervezővel – tervezői művezetés keretében – tisztázni. A 

kivitelező a munkát csak szakági dokumentáció, hatósági engedélyek, kezelői 

hozzájárulások, valamint a szükséges tervezői felvilágosítások birtokában kezdje 

meg. A generál kivitelező köteles a közműépítési munkákat (ivóvízvezeték, 

szennyvízcsatorna, erős- és gyengeáramú légvezeték vagy kábel stb.) koordinálni 

és az egész munkaterület ideiglenes víztelenítéséről folyamatosan gondoskodni. 

- Munkaterületen az építkezéshez tartozó személyeken kívül idegeneknek 

tartózkodni tilos. 

- A kivitelező vállalat munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltak, 

valamint az eseti hatósági utasítások szigorúan betartandók. 

- A tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehet. 

Munkavédelmi leírásunk csak az általuk tervezett munkavégzésre vonatkozik. 

- A munkakezdés csak az érintett útkezelő által jóváhagyott (kivitelező által 

készítendő) ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint szükséges elkorlátozás 

kiépítése és a KRESZ táblák elhelyezése után történhet. 

 

A kivitelezés során a kivitelezési tevékenységre vonatkozó valamennyi jogszabályt köteles a 

kivitelezést végző munkáltató figyelembe venni és az abban meghatározottakat betartani a 

kivitelezés összes munkafázisában. 

A kivitelezés során csak ÉMI műszaki engedéllyel rendelkező anyagok alkalmazhatók, az 

anyagok felhasználásánál azok alkalmazástechnikai előírásainak betartása kötelező, azoktól 

való eltérés csak a tervező jóváhagyásával lehet. A kivitelezés során csak képesítéssel 

rendelkező szakember dolgozhat, a biztonság-, és balesetvédelmi előírások betartásával. 

A hulladékok elszállítását csak Környezetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével rendelkező 

szakcég szállíthatja el befogadó nyilatkozat mellett, az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. 

 

X. Munkavédelem: 

 
Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi 

szabályokat. A szabályok betartásáért a kivitelező, és annak helyszíni megbízottja 

(építésvezető) felel. A következő jogszabályok betartására különös figyelmet kell fordítani: 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
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- 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről 

- e-UT 04.00.15 (ÚT 1-1.145) Útügyi Műszaki Szabályzat – A közútakon végzett 

munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata (EFSZ)  

- e-UT 04.05.12 (ÚT 2-1.119) Útügyi Műszaki Előírás – Közutakon folyó munkák 

elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

- Munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok és rendeletek 

Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg, melyre az összes 

érdekeltet meg kell hívni. Az építési területen a munkavédelmi szabályok betartásáért a 

kivitelező a felelős a munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig. 

A kivitelezés során minden munkafázisra vonatkozóan be kell tartani az érvényben lévő 

munkavédelmi szabványokat, a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglalt 

előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 

előírásokat. 

A munkaterület lezárását és kivilágítását a vonatkozó előírásoknak megfelelő a kivitelezőnek 

biztosítania kell. 

A munkaterületen található közművek tényleges nyomvonalának felderítését a munkakezdés 

előtt el kell végeznie. A közművek feltárásához a kivitelezőnek szükség esetén az illetékes 

közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérnie. A közmű vezetékek közelében gépi 

földmunka nem végezhető. Az elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas 

használata tilos, és a kézi földmunkát különös figyelemmel kell végezni. A gép földmunka 

megkezdése előtt a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy a meglévő közművektől a 

szükséges védőtávolságok meglegyenek. A megnyitott munkaárkokon keresztül történő 

biztonságos átjárás megoldása a kivitelező feladata. Kivitelezési munkát csak munkavédelmi 

oktatáson átesett dolgozó végezhet. 

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő 

forgalomkorlátozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az érintett út kezelőjének 

hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon 

területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyag 

nyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület stb.) 

A kivitelező a munkavégzést úgy köteles szervezni, hogy az életet, testi épséget vagy 

egészséget, valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

A Biztonsági és egészségvédelmi terv hatálya kiterjed minden olyan munkavállalóra, 

munkáltatóra, (alvállalkozóra, vállalkozóra, beszállítóra) irányító személyekre, látogatókra és 

egyéb ideiglenes jelleggel a munkaterületen tartózkodó személyekre, akik a munkavégzés 

céljából, vagy egyéb az építés-kivitelezési tevékenységgel összefüggő okból a munkaterületen 

tartózkodnak. 

Felhasznált és a kivitelezés során betartandó jogszabályok jegyzéke: 

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról 

szóló 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelettel. 

- 4/ 2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

- 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

- 21/ 1998 (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és minőségük 

tanúsításáról. 

- 18/2001 (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 

kockázatok elleni védelemről. 
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- 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről. 

- 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

- 1999. évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól. 

- 2/1998 (I.16.) rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről. 

- 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról 

- 25/1998 (XII. 27.) rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 

minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. 

- 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 

- 26/2000 (XII.27.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi rákkeltőkkel kapcsolatos 

előírásokról 

 

XI. Tűzvédelem: 

 
A munkahely tűzvédelmi szempontból biztonságos berendezéséért, és a munkaterületen az 

ilyen szempontból biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért a Vállalkozó 

felelős. 

A következő jogszabályok betartására különös figyelmet kell fordítani: 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 

- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

A Vállalkozó felelős az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi előírások, oktatások 

megtartásáért, valamint a kezdetleges tüzek oltásához megfelelő eszközök biztosításáért. 

 

 

Bátaszék, 2020. 02. 14. 

 

 

 

Mayerné Gyenes Alíz 

okl. szerkezettervező építészmérnök 

É 17-1506 
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